



Łysogóry dla natury

ul. Suchedniowska 4 | 26-010 Bodzentyn | tel. 41 311 51 06 | fax. 41 311 51 06 | swietokrzyskipn.org.pl | e-mail:
dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl | REGON: 260571899 | NIP: 657 290 58 57

AT.282.118.2022.IDU

Bodzentyn, dnia 03-11-2022 r.

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: „**Dostawa i montaż rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie**”.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść zadanych pytań wraz z odpowiedzią.

Zamawiający informuje także, iż na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 11:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 15 listopada 2022 r. na godz. 11.30.

W związku z powyższym wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ polegające na:

- 1) zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.11.2022 r. na dzień 15.11.2022 r. (bez zmiany godziny składania i otwarcia ofert);
- 2) zmianie terminu związania ofertą z dnia 30.11.2022 r. na dzień 05.12.2022 r.

Jednocześnie informuje się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00410741/01 z dnia 26.10.2022 r. zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00422428/01 z dnia 03.11.2022 r.

Zadane pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia zakończenia prac? Ze względu na koniec roku oraz "niepewne czasy" nierzadko na towar trzeba czekać nawet 2 tygodnie i dłużej, a taki jest czas zakończenia robót od chwili podpisania umowy. Poza tym co roku u wielu dostawców w grudniu trwają remanenty i jest problem z płynnością realizacji zamówień, a wręcz u niektórych nie da się zamówić już po pierwszym tygodniu grudnia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu prac.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolorystyki jeśli chodzi o żaluzje fasadowe? Na rynku nie jest dostępny produkt w kolorze orzech. Paleta kolorystyczna jest mocno ograniczona.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki. Kolor żaluzji fasadowych powinien jednak pozostać w odcieniach brązu lub w kolorystyce pozostającej w spójności z architekturą i wyglądem obiektu, do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.



Pytanie 3:

W co najmniej jednym zestawie okien - okno+drzwi jest problem "kolizja". Jeśli drzwi otwierają się na zewnątrz, a wszystko na to wskazuje to nie ma możliwości zamontowania rolety do stolarki aluminiowej czy Zamawiający dopuszcza inny sposób montażu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny sposób montażu rolety, dostosowany do drzwi otwierających się na zewnątrz.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. BIP ŚPN.