AT.282.65.2021.ACZ Zatacznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego

UMOWAnr ........ /2021

zawarta w dniu ......ceeveenene 2021 roku w Bodzentynie pomiedzy Swietokrzyskim Parkiem
Narodowym, majacym swa siedzibe w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 (NIP 657-290-58-57)
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez Dyrektora Swietokrzyskiego Parku Narodowego - dr inz. Jana
Reklewskiego,

a

majacym swa siedzibe Wi ......coeveervenene. (NIP............... wpisanym do ......ccceeeeeerverveereennen. Regon................
zZwanym dalej w tresci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez

............................................................ 0 nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJE
Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia
materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.

2. Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robét.

3. Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) projekt budowlany i wykonawczy
2) przedmiar robdt,
3) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub
catosci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i
okolicznoéci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, o ile zostanie wyznaczony. W przypadku nie wyznaczenia inspektora nadzoru
inwestorskiego czynnosci bedzie wykonywat Zamawiajacy. llekro¢ w umowie jest mowa
o inspektorze nadzoru inwestorskiego, w przypadku jego nie wyznaczenia nalezy przez to
rozumie¢ Zamawiajacego.

6. Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspotpracy.
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Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwiazku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do
ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowag oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Obiekt liniowy - obiekt budowlany, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ktérego
charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, mur
oporowy, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna lub umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, bez okablowania.

Odbiédr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

Odbidér czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci roboét.

Odbidér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbidér ostateczny - odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktéry okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktéra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeséci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wpykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca  przedtozona
Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5%, wartosci Umowy.

Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbior
robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
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podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) - dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
Umowa wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajjmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisesmna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z
tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce spos$réd form
wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy
czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdélnosci zwigzanych
z dostarczeniem  Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do
rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty
umdwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.



§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania ,Zagospodarowanie
terenéw w celach turystyczno-rekreacyjnych, potozonych na obszarze SPN, na przyrodniczo-
kulturowej $ciezce edukacyjnej ,Sladem kolejki waskotorowej” dla Etapu Il -
,,Zagospodarowanle terenéw w celach turystyczno- rekreacyjnych potozonych na obszarze
SPN, na przyrodniczo-kulturowej $ciezce edukacyjnej ,Sladem kolejki waskotorowej” - budowa
punktu obstugi zwiedzajacych otwartego i zamknietego oraz toalety publicznej wraz
z infrastruktura techniczna na terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego, odziat 147 d, a,
dziatka nr 380/8, obreb 0022 Swieta Katarzyna, gm. Bodzentyn”.

§3
ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy na terenie SPN w zakresie oraz
wedtug wytycznych okreslonych w niniejszej umowie i zatgcznikach do umowy.

Zakres przedmiotu umowy okresla:

1) Opis Przedmiotu Zamowienia;

2) Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy na ,Zagospodarowanie terendw w celach
turystyczno-rekreacyjnych, potozonych na obszarze SPN, na przyrodniczo-kulturowej
$ciezce edukacyjnej ,Sladem kolejki waskotorowej” - budowa punktu obstugi
zwiedzajacych otwartego i zamknietego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturg
techniczna na terenie Swietokrzyskiego Parku Narodowego, odziat 147 d, a, dziatka nr
380/8";

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

4) Przedmiar robét;
5) Umowa wraz zatacznikami.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem lokalizacji, przedstawiona dokumentacja
projektows i uznaje je za wystarczajace do realizacji zaméwienia.

Wykonawca ustali wtasciciela badz zarzadce drogi i pozyska niezbedne zgody na korzystanie z
drég dojazdowych.

Wykonawca wykona przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2, zgodnie z:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn..

zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215

z pézn. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. ,

poz. 1422 z pézn. zm.);

4) zasadami sztuki budowlanej;

5) obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi przedmiotu umowy;

6) przepisami BHP i p.poz;

7) przepisami dotyczacymi ochrony S$rodowiska oraz zagospodarowania odpadéw

powstatych podczas realizacji robét,
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, dobrej jakosci, nowych oraz
wolnych od wad, odpowiadajac za ich jakos¢ i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty musza
posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek
certyfikujacych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane.
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
oddania przewidzianego Umowg zadania pod nazwa: ,Zagospodarowanie terenéw w celach
turystyczno-rekreacyjnych, potozonych na obszarze SPN, na przyrodniczo-kulturowej $ciezce
edukacyjnej ,Sladem kolejki waskotorowej” dla Etapu lll - ,Zagospodarowanie terenéw
w celach turystyczno-rekreacyjnych, potozonych na obszarze SPN, na przyrodniczo-kulturowej
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Sciezce edukacyjnej ,Sladem kolejki waskotorowej” - budowa punktu obstugi zwiedzajacych
otwartego i zamknietego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie
Swietokrzyskiego Parku Narodowego, odziat 147 d, a, dziatka nr 380/8, obreb 0022 Swieta
Katarzyna, gm. Bodzentyn”, opisane w:

Opis przedmiotu zaméwienia - Zatacznik Nr 3

Projekt budowlany - Zatacznik nr 3A;

Projekt wykonawczy - Zatacznik nr 3B;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Zatacznik nr 3C;
Przedmiar robét - Zatacznik nr 3D;

Oferta Wykonawcy - Zatacznik nr 4.

S ol

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub
,2robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowsg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracowac
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem.
Tre$¢ Harmonogramu bedzie zawieraé podziat robét objetych przedmiotem Umowy, ktére beda
podlegaty odbiorom czesciowym, zgodnie z § 20 ust. 4 i ust. 5 Umowy, wraz ze wskazaniem ich
wartosci. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ z wykorzystaniem zataczonego przedmiaru robot
z uwzglednieniem podziatu na dwa etapy:

Etap | - rok 2021,

Etap Il - rok 2022,

z uwzglednieniem S$rodkéw finansowych zabezpieczonych w budzecie Zamawiajacego na
realizacje przedmiotu umowy w roku 2021 do wysokosci 300 000,00 zt brutto (Etap 1),

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt 2,
ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

§4
TERMIN REALIZACJI

Rozpoczecie robét i przekazanie placu budowy nastapi w ciggu maksymalnie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy.

Strony ustalajg termin wykonania catego przedmiotu zaméwienia na 11 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, z tym ze wykonanie 1 etapu nastapi do dnia 30 listopada 2021 roku, zgodnie z
ustalonym harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Po odbiorze koncowym rozpoczyna bieg termin gwarancji i rekojmi przez okres wskazany w § 23
niniejszej Umowy. Wykonawca przez okres trwania gwarancji obowigzany jest do zapewnienia
ustugi gwarancyjnej na zasadach podanych w niniejszej Umowie.

§5
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robét budowlanych okreslony w § 3 nie budzi watpliwosci.

Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze
nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow
prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich przewidzieé.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

prowadzone] dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres realizacji robét.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w wykonawstwie robét na kwote nie
nizsza niz kwota ubezpieczenia. Zasady ubezpieczenia okresla § 14 umowy.



. Wykonawca zobowiazuje sie wykonywaé zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy z nalezyta
starannoscia, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wtasciwa w dziatalnosci objetej
przedmiotem niniejszej umowy, obejmujgca takze znajomos$¢ przepiséw obowigzujacego prawa
oraz nastepstw z nich wynikajacych.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét Podwykonawcom w rozumieniu ustawy Prawo
zamowien publicznych, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujacym
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania
zleconych robét.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudni na umowe o prace operatora/éw koparko-tadowarki zgodnie
z zapisem Rozdz. IX pkt 1 SWZ

. Wykonaweca o$wiadcza, ze posiada zdolnos¢ techniczng i zawodowa oraz znajduje sie w sytuacji
ekonomicznej lub finansowej pozwalajgcej na wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz projektami i lokalizacja przedstawionymi przez
Zamawiajacego.

Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie wykonywat przedmiot umowy z uwzglednieniem wszystkich
wymogoéw prawa, dotyczacych w szczegdlnosci bezpieczenstwa pozarowego, ochrony
Srodowiska oraz bezpieczenistwa i higieny pracy.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej (bud. i wyk.), STWIORB, przedmiar robot w wersji papierowej
i elektroniczne;j.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

c¢) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;j,
d) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

e) wskazanie miejsc pozyskania materiatéw stanowiacych udziat wtasny Zamawiajacego, jezeli
wystgpi taka okolicznos¢,

f) wskazania terenu sktadowania materiatéw nadajacych sie do ponownego wykorzystania
g) wyznaczania terminéw odbiorow robot,
h) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

i) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robot zanikajacych,
) czesciowych,
d) koncowego catosci robét,
) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz powotana komisja odbiorowa.

Zamawiajagcy dokona komisyjnego odbioru czeéciowego, koncowego, gwarancyjnego
i ostatecznego robét budowlanych  bedacych  przedmiotem Umowy  wyznaczajac
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujagc do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce.



7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na miejscu
sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie
z Umowa, Ofertg i Dokumentacja projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegélnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4. Woykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy:

a) wskazania Kierownika budowy;

b) zapewnienia przez caty okres obowigzywania Umowy odpowiednich zasobow
technicznych oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z
wymogami okreslonymi w SWZ oraz ztozong Oferta;

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

d) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej;

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiIORB;

f) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét;

g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji;

h) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

i) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

j) dostarczania materiatéw zgodnie z STWiIORB i dokumentacjg projektows;

k) usuwania i utylizacji odpaddéw z placu budowy, w tym materiatéw opakowaniowych
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska;

[) ubezpieczenia:
e od odpowiedzialnosci cywilnej do wysoko$ci swego wynagrodzenia;
e przez caty okres realizacji rob6t budowlanych

e placu budowy od wszelkich szkéd wyniktych na skutek dziatania sit natury lub
dziatania oséb trzecich

e od odpowiedzialnosci cywilnej za wszelkie wypadki na terenie budowy
e robot budowlanych od ryzyk budowlanych do wysokosci swego wynagrodzenia
m) likwidacji placu budowy i urzadzen po zakonczeniu robot,

n) zatrudnienia na podstawie umowy o prace operatora/éw koparko-tadowarki
obstugujacego realizacje niniejszego zamoéwienia, na caty okres realizacji umowy.
Powyzszy obowigzek zatrudnienia osoby dotyczy takze podwykonawcéw, z ktérych
pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji umowy;



0) opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym projektu organizacji ruchu pieszego na czas
trwania budowy;

p) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci;
q) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
r) przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

7. Wpykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robét budowlanych
stanowiagcych przedmiot Umowy, minimum od poniedziatku do piagtku, chyba ze warunki
atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robét.

8. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie trzech dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

9. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjag Umowy.

§8
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY*

1. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ................. do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére s3 obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4, Zamawiajacy ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki na inng osobe Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Powiadamiajgc Wykonawce pisemnie. Zmiana ta nie wymaga zmiany do
Umowy.

o Wypetni¢, jesli dotyczy. W przypadku wyznaczenia osoby do petnienia obowigzku inspektora
nadzoru inwestorskiego po podpisaniu umowy, Zamawiajgcy powiadomi o tym Wykonawce
pisemnie, zmiana ta nie bedzie wymagac¢ zmiany do umowy.

§9
KIEROWNIK BUDOWY

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .........ceeveveveeceeceeceeceeeecesenes jako Kierownika budowy,
ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawo Budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
pisemnym poinformowaniu o zamiarze zmiany Kierownika budowy i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji. Zmiana ta nie wymaga zmiany do Umowy.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét Podwykonawcom, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje i dysponujagcym osobami posiadajagcymi odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét.

2. Zakres i warto$¢ czynnosci jak i prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcow,
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wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokosciom naleznego im wynagrodzenia oraz
zaakceptowang przez Zamawiajacego kopig umowy o podwykonawstwo z nimi, stanowi lub
bedzie stanowit w przysztosci Zatacznik nr 5 do Umowy i bedzie podlegat aktualizacji
sukcesywnie po zgtaszaniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce kolejnych podwykonawcéw
w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz ich pracownikéw, w takim samym stopniu
i zakresie jak za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wtasne oraz swoich
pracownikéw.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérg zamierza zawrzeé, a ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane przed planowanym przystgpieniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonywania robdt, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce projektu umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 4, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe
z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawcy o tresci zgodnej z projektem, na ktéry
Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Wszelkie przekroczenie przedmiotowe umowy pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg nie powoduje zobowigzan po stronie Zamawiajgcego.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg, o ktérej mowa
w ust. 4, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi spetniac¢
nastepujace wymagania:

8.1. Data rozliczenia i zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz dalszego

Podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejsza niz data zaptaty na rzecz Wykonawcy.

8.2. Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

8.3. Okresla¢ zakres robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiedniag cze$é zakresu objetego

niniejszg umowa lub stuzy¢ bedzie realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy.

8.4. Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktéra

powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego robét budowlanych,

8.5. Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zalegtej ptatnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zalegtosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidtowosci
wyptacania przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce
wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw, w tym
rowniez dokumentéw kierowanych do Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

c) zachowania trybu i warunkéw zawierania uméw o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umoéw z dalszymi Podwykonawcami.

8.6. Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca, ktéry nie moze przekracza¢ termindéw i dat realizacji okreslonych dla

Wykonawcy.

8.7.Zakres i okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady

wykonanych robét nie bedzie krétszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy

z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8.8.Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego

Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce.9

8.9.Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu



10.

11.

12.

13.
14.

Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8.10.Nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w

zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkédw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia wraz z dokumentem potwierdzajgcym status prawny Podwykonawcy, z ktérego
wynikajg uprawnienia oséb podpisujgcych umowe o podwykonawstwo.
Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia ztozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie ze zaakceptowat
te umowe.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia pos$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, w celu weryfikacji, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. W przypadku, umoéw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 7 dni) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.
Wymogi, o ktérych mowa w pkt. 4-11, stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje natemat nowych
Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

§11
ZASADY | SPOSOB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie

stosunku pracy, oséb wykonujacych prace objete przedmiotem zaméwienia, jesli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, tj. osoby wykonujace prace operatora koparko-
tadowarki.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane w tym wezwaniu
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia. Dowodami tymi mogg w szczegélnosci by¢:

2.1.o0éwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oséwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do =ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2.2.0$wiadczenie/o$wiadczenia zatrudnionych na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
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os$wiadczenie (imie i nazwisko zatrudnionego pracownika), date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie przez te osobe, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuje na podstawie umowy
0 prace, rodzaju umowy, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw tej osoby jako
pracownika oraz czytelny podpis osoby sktadajacej oswiadczenie;

2.3.poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopia umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajagcy ochrone danych
osobowych pracownikéw. Pod pojeciem zanonimizowanych dokumentéw Strony rozumieja
dokumenty niezawierajgce danych osobowych ww. pracownikéw w rozumieniu art. 4 pkt 1
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t. j.
Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 str. 1 ze zm.), za wyjatkiem danych obejmujacych imie i
nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace zgodnie z art. 25 § 1
Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji
dotyczacych zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizyczne;j.

2.4. inne dokumenty, zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika tj.

2.5. poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek)

2.6. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy Ilub kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczen.

. Sposéb dokumentowania zatrudnienia :

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany bedzie w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy do
przedtozenia os$wiadczenia (lub os$wiadczenia zatrudnionego pracownika) o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy .

. Sposob weryfikacji i uprawnienia w zakresie kontroli:

Wykonawca/Podwykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do
przedtozenia dokumentéw wraz z osSwiadczeniem potwierdzajagcym zatrudnienie ich na
podstawie stosunku pracy i niezaleganie z wyptatg wynagrodzenia na dzien ztozenia
os$wiadczenia. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce/Podwykonawce faktu zatrudniania oséb na podstawie
stosunku pracy.

W  przypadku niewywigzania sie Wykonawcy/Podwykonawcy z ktéregokolwiek z w/w
obowigzkéw, Zamawiajacy bedzie miat prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,4 %
maksymalnej wartosci brutto umowy.

§12
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastapito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu

dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie druga Strone.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowiagzana
jest powiadomic¢ drugg strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu i ustaniu.
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4., Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez strone powotujaca sie na nia.

5. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§13
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikow w zakresie BIOZ, co powinno by¢
stwierdzone w formie pisemnej i przedstawi Zamawiajagcemu.

§14
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Woykonawca o$wiadcza, ze posiada optacong polise, na ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego
lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy,
na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz wysokos¢ wynagrodzenia.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie w zakresie opisanym w § 7 pkt 6 ppkt. I.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnej z zakresem opisanym
w ust.1 przez caty okres realizacji umowy na sume ubezpieczenia nie nizsza, niz wysokosé
swego wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia waznej polisy OC zamawiajgcemu
w terminie przez niego wskazanym. W przypadku nie przedstawienia waznej polisy OC
Zamawiajacy bedzie mégt natozy¢ kare umowna.

§15
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych oznakowaniu wstepu na Teren budowy.

c) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, prébami i odbiorami

f) ochrona mienia Wykonawcy i Zamawiajacego pozostajacego na terenie robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby nie zaktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na szlakach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wifasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
sasiadujagcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robo6t budowlanych, o ile takie okolicznosci wystapia.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym ust. 7
Inspektor nadzoru ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§16
ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w obrebie remontowanych szlakéw, wykonanych objazdéw i obejsé¢
(uprzednio uzgodnionych z Zamawiajacym) oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caty czas wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy i jego dostawcéw, w szczegdlnosci
powinien dostosowacé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Zz naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich.

§17
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dzia’ranig w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy - teren Swietokrzyskiego Parku Narodowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.
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§18
NAPRAWA USZKODZEN

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru korcowego robot.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie prowadzenia prac budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ robét
i materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi
przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do

wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy.

§19
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania roboét
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5
dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§20
ODBIORY

1. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz powotana komisja odbiorowa, dokonujg odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce robét niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

3. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty (dwa etapy).

4. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru dokumenty
rozliczeniowe.

5. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz komisje odbiorowg Zamawiajgcego wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 14
dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad, ktére nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wady przez
Wykonawce. Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy czas na usuniecie wad wynoszacy
maksymalnie 10 dni roboczych.

7. Strony zgodnie ustalaja, iz z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét podpisany przez
Zamawiajagcego i Wykonawce, w tresci ktoérego znajda sie wszelkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie przeprowadzania czynnosci odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone
Wykonawcy na usuniecie wad lub ponowne wykonanie prac stwierdzonych w toku
przeprowadzenia powyzszych czynnosci.

8. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robédt
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru kohcowego robdét. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robét jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s najpozniej:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowiazkédw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét
odbioru ostatecznego.

§21
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PEATNOSCI
Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy. Za prawidtows realizacje przedmiotu Umowy Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ... ztotych brutto (stownie:
.............................. z1),

w tym:

podatek od towardw i ustug (VAT) w kwocie ..ovceeeenenne ztotych (stownie:
............................. zt),

oraz kwota netto ... zt  (stownie: e zt), zwane dalej

,Wynagrodzeniem”, ptatne w Il etapach (w dwdch czesciach), w tym:
e | Etap ptatny w 2021 r.
e |l Etap ptatny w 2022 .
zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wysokos$¢ wynagrodzenia zostata ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
.................... roku, stanowiacej zatagcznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

3. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na konto

bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce, na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w dwéch etapach na rachunek Wykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty budowlane, w terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego wraz z protokotami odbioru czesSciowego robot zawierajacych obmiar
wykonanych robét, potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania roboty. Wykonawcy przystuguja
ustawowe odsetki za opdznienie w zaptacie. Podstawa do ustalenia czesci wynagrodzenia beda
ceny z uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 pkt 10 Umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego pierwszej i drugiej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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9.

10.

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 473 ust.1 pkt 4) ustawy
Prawo zaméwien publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Brak jakiegokolwiek protokotu odbioru czesciowego stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci
za fakture, a termin zaptaty wynagrodzenia rozpoczyna swéj bieg od daty doreczenia kompletu
dokumentéw do siedziby Zamawiajacego.
W przypadku zawarcia zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, Wykonawca wraz z fakturg
przedstawi Zamawiajagcemu dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw o zaptacie oraz kopie faktur i przelewéw bankowych potwierdzajace
dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia). W przypadku nieprzedstawienia dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajagcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czeséci, w ktérej brak jest
dowodéw zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna powotywad sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy nie zwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie 30 dni,
Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajagcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; wynagrodzenie to dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajagcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy

Pzp na kwote réwna 5 % ceny ofertowej brutto tj.: ................ zt. (stownie: .................. zt).
Ww. zabezpieczenie zostato uiszczone W formie ........eveeveceeevecvenneenen. i spetnia wymogi
ustawowe.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczenn Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt. (stownie: ...
zt.), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 30 dniu po uptywie tego okresu na podstawie
protokotu ostatecznego.

Pozostata kwota z zabezpieczenia wynoszaca 70 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, tj. ................... (stowni€: ..coueeeveeneennen, zt.), zostanie zwrdécona w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane na
podstawie protokotu koricowego.
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§23
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiagce przedmiot
Umowy, gwarangcji jakosci na okres okreslony w ofercie t;. .............. lat liczac od daty Odbioru
koncowego robot.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy.

4. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wady, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia zastepczego
wykonania tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ swych uprawnien z rekojmi niezaleznie od uprawnien z gwarancji.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne
wykonanych robét istniejagce w czasie odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a ujawnione po odbiorze w okresie
trwania gwarancji i rekojmi. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci usterki,
wady materiatowe, jakosciowe i konstrukcyjne lub zwigzane z niespetnianiem funkgcji
uzytkowych przedmiotu umowy.

§24
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja sobie stosowanie kar umownych za przekroczenie terminéw, niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie umowy:

1. Wykonawca, za wyjatkiem, gdy postawe naliczenia kar umownych stanowig jego zachowania
niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy Ilub jej prawidtowym
wykonaniem, zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna:

1.1 za zwtoke w wykonaniu robét (w tym ich pierwszego etapu) w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 21ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 21 ust.1
umowy

1.2 za zwtoke w usunieciu wad, stwierdzonych podczas odbioru, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w & 21 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 21 ust.1
umowy.

1.3 za zwitoke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w & 21 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad, jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 21 ust.1 umowy;

1.4 za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w & 21 ust.1 umowy, chyba, ze przyczyny odstgpienia od
umowy nie stanowity okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy, lub za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

1.5 z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w SWZ - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

1.6 w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.7 w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 0,1 %, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 21 ust.1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreélonego w § 21 ust.1 umowy
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1.8 w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 21 ust.1 umowy, za kazdy przypadek,

1.9 w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 21 ust.1 umowy za kazdy przypadek,

1.10 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 21 ust.1
umowy za kazdy przypadek.

1.11 w razie kazdorazowego nieprzedstawienia optaconej polisy potwierdzajagcej posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z wymogiem § 14 Umowy oraz polisy
potwierdzajacej posiadanie ubezpieczenia od ryzyk budowlanych zgodnie z § 7 pkt 6 ppkt |
- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 21 ust.1 umowy.

1.12 w razie kazdorazowego stwierdzenia przez Zamawiajgcego powierzenia do wykonania
czesci lub catosci zamoéwienia Podwykonawcom, ktérych Wykonawca nie zgtosit
Zamawiajgcemu, w wysokoséci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 21
ust.1 umowy

1.13 za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 21 ust.1 umowy;

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych z wszystkich tytutéw, o ktérych mowa powyzej,
ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy wynosi 30 %  wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 21 ust.1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezgcych wytacznie po stronie Zamawiajgcego, z wytgczeniem
okolicznosci wskazanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 21 ust.1 umowy.

W przypadku, jesli wysokos$é szkody przewyzszy wysoko$é zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

Ponadto stronom przystuguje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tytutéow
nieobjetych karami umownymi.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obcigzenia karami umownymi na podstawie noty
ksiegowej bez podpisu Wykonawcy i zobowiazuje sie zaptaci¢ kare umowng w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania Zamawiajacego do zaptaty okreslonej kwoty z tytutu kary
umownej na rachunek bankowy Zamawiajacego..

Zamawiajagce moze potraci¢ nalezno$¢ z kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode, Ilub dochodzi¢ zaspokojenia z  zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy,
Odstgpienie od umowy nie wptywa na istnienie i skuteczno$é roszczen o zaptate kar umownych.

§25
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez

jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ niezakonczone
roboty oraz zabezpieczy¢ miejsca, w ktérych byty wykonywane prace.

. Termin na odstapienie od umowy dla kazdej ze stron wynosi 30 dni od daty powsziecia
wiadomosci o okolicznosciach dajagcych podstawe do odstgpienia, o ktérych mowa w umowie

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy, poza przypadkami
okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy moze,
w okresie obowigzywania niniejszej umowy, ztozy¢ jednostronne o$wiadczenie o odstgpieniu od
umowy bez skutkdw finansowych, jezeli:
1) Wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru, uporczywie nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

18



o\

N

1.

2) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, tj. przerwat bezzasadnie realizacje robdt na okres
dtuzszy niz 5 dni,

3) ogtoszono upadtosé Wykonawcy lub Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu wniosek do
sadu o ogtoszenie jego upadtosci,

4) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzone;j
w celu przeksztatcenia,

5) w razie nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, wykonywania robot z razgcym naruszeniem obowigzujacych przepisow, w szczegoélnosci
naruszania przepiséw BHP i ppoz,

6) w przypadku nie posiadania przez Wykonawce optaconej polisy ubezpieczeniowej OC,

7) w przypadku, gdy istnieje zagrozenie niedotrzymania przez Wykonawce terminéw realizacji
umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, pod warunkiem odbioru tej
czesci bez zastrzezen.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajagcy bezzasadnie nie
przystapit do przekazania terenu budowy, bezzasadnie odmawia dokonania odbioru przedmiotu
umowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

os$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegétowe:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstapienia od umowy;

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

7.3. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji
rob6t w toku, wedtug stanu zaawansowania na dzien odstgpienia. Zamawiajacy
protokolarnie przejmie miejsca wykonania prac, a Wykonawca moze zadaé¢ wynagrodzenia
za wykonang zgodnie z wymogami niniejszej umowy cze$¢ przedmiotu umowy, pod
warunkiem odbioru tej czesci bez zastrzezen.

7.4. Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z miejsc, w ktérych
byty wykonywane prace sprzet, maszyny lub urzadzenia bedace jego wtasnoscia.

§26
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy mogg nastgpic¢ jedynie za zgoda obu stron wyrazong

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesé wierzytelnosci z tytutu wykonania

niniejszej umowy na osobe trzecia.

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych

sytuacjach:

3.1 jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnoéci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,

3.2 Uzasadnionego wstrzymania robét przez Zamawiajacego;
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3.3 wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.4 spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci: warunki atmosferyczne
odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajagce prowadzenie roboét budowlanych
np.: gdy wystapia: ciggte opady deszczu lub s$niegu albo wiatr, ktérego predkos$¢ w
porywach bedzie przekraczata 60 kilometréw na godzine, o czasie trwania dtuzszym niz trzy
dni, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

Zmiana terminu zakonczenia robét uwzglednia okres, w czasie ktérego miaty miejsce przestanki,

o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.

Strony maja prawo do zmiany sposobu wykonywanych robét w tym:

Koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji

projektowej, ktérych wartos¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan podstawowych, dokonania

zmiany kolejnosci wykonania robét, zmiany rozwigzan technicznych i/lub technologicznych
wykonania elementéw roboét, przy czym s3 one dopuszczalne wytacznie w przypadku gdy
proponowane rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje

Dokumentacja projektowa, jezeli jest to niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy.

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

1.1. ustawy z dnia 11 wrzesnia 2020 r. - Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.),

1.2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
1.3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1740).

1.4. ustawa z 2 marca 2020 roku o szczegdélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem Covid 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1842 ze zm.)

Strony zastrzegaja, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé
wierzytelnosci z tytutu wykonania robdét na osobe trzecia.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Umowa zawiera ....... stron ponumerowanych i zaparafowanych.

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia:

©ONOoUAWNDE

Harmonogram rzeczowo finansowy - zatgcznik nr 1
Karta gwarancyjna - zatagcznik nr 2

Opis przedmiotu zaméwienia - zatgcznik nr 3
Projekt budowlany - zatacznik nr 3A

Projekt wykonawczy - zatacznik nr 3B

STWIORB - zatacznik nr 3C

Przedmiar robot - zatgcznik nr 3D

Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 4

ZAMAWIAJACY: DOSTAWCA:

Piecze¢ firmowa
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Kierownik jednostki

AT.282.65.2021.ACZ
Zatacznik nr 1
do umowy nr ............. zdnia....eereennee. 2021 roku
- Harmonogram rzeczowo finansowy
Nr etapu Wyszczegélnienie czesci Kwota Termin wykonania

przedmiotu zaméwienia

1

30 listopad 2021 roku

2

11 miesiecy od dnia podpisania umowy

tacznie

Przedstawiony w powyzszym harmonogramie zestaw zadan ma na celu przede wszystkim podziat
catego zaméwienia na elementy rozliczeniowe. Wykonawca uwzgledni na etapie realizacji prac
wszystkie prace niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, a ktére nie zostaty szczegétowo

wymienione w w/w harmonogramie.
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AT.282.65.2021.ACZ

Zatacznik nr 2 do umowy nr ............. z dnia
.................... 2021 roku - Karta gwarancyjna

Karta Gwarancyjna
§1

Na wykonany przedmiot umowy tj.: ,Zagospodarowanie terenéw w celach turystyczno-
rekreacyjnych, potozonych na obszarze SPN, na przyrodniczo-kulturowej $ciezce edukacyjnej
,Sladem kolejki waskotorowej” dla Etapu lll - ,Zagospodarowanie terenéw w celach turystyczno-
rekreacyjnych, potozonych na obszarze SPN, na przyrodniczo-kulturowej $ciezce edukacyjnej
,Sladem kolejki waskotorowej” - budowa punktu obstugi zwiedzajacych otwartego i zamknietego
oraz toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczna na terenie Swietokrzyskiego Parku
Narodowego, odziat 147 d, a, dziatka nr 380/8, obreb 0022 Swieta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

WYKONAWEA oottt cee et ettt tes e ee e et e ereeaseessebeersesssessesessesesnsessesssenseensenseens udziela gwarancji
jakosci na okres ..o lat, liczac od daty podpisania protokotu koricowego prac.

§2

1. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy, w przypadku wykrycia wady, zawiadomi o niej Wykonawce drogg mailowag na
Adres  MAIlOWY....cuicuieeeieeeeeecrecreerece ettt ereere s lub faksem pod numer telefonu
............................... wyznaczajac, odpowiedni do rodzaju wykrytej wady, termin do jej usuniecia.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §21 ust. 1
umowy nr ..../2021 z dnia ....eeeveeevereienenne 2021 roku za kazdy dzien zwtoki.

4. W przypadku nieusuniecia wady we wskazanym terminie, Zamawiajacy bedzie réwniez
uprawniony do zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy .

§3

Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego rowniez po uptywie
okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi o wadzie Wykonawce.

Zamawiajacy Wykonawca (Gwarant)
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