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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dotyczący inwestycji 

realizowanej przez Świętokrzyski Park Narodowy pod nazwą „Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch 

instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszającej parking (carport) na terenie oraz na 

potrzeby Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura 

towarzyszącą”. W programie funkcjonalno-użytkowym określono w sposób ogólny wymagania i 

oczekiwania Zamawiającego dotyczące realizowanego zamówienia. Program stanowi podstawę do 

sporządzenia kalkulacji na kompleksowej realizacji opisanego w opracowaniu zamówienia, które polegać 

będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz montażu instalacji PV wraz z konstrukcją nośną nad 

miejscami parkingowymi na terenie Inwestora w lokalizacji wskazanej w niniejszym dokumencie. Budowa 

wspomnianej infrastruktury ma poprawić efektywność energetyczną całego obiektu ŚPN oraz zapewnić 

zadaszenie nad miejscami parkingowymi.  

Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne obiektów. Zasilanie 

obiektów w energię elektryczną odbywa się linią kablową ziemną. 

1.1 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Budowa infrastruktury PV zakłada: 
o Sporządzenie na podstawie niniejszego programu oraz wizji w terenie kompletniej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej zawierającej:  
 obliczenia elektryczne dla instalowanych paneli PV oraz falowników, 

rozplanowanie nachyleń uwzględniających nasłonecznienie, 
oszacowanie wartości wyprodukowanej energii i symulacja oszczędności 
z tego faktu wynikających,  

 elektryczne schematy ideowe oraz plan sytuacyjny instalacji wraz z 
infrastrukturą 

 obliczenia konstrukcyjne dla całej konstrukcji zadaszenia 
 rysunki konstrukcji nośnych wraz z planem sytuacyjnym zabudowy car-

portu 
 projekty budowlane stanowiące załączniki do PNB  lub projekty 

techniczne będące załącznikiem do zgłoszeń robót budowlanych nie 
wymagających uzyskania PNB. 

 Program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac budowlanych, 
 Projekty powykonawcze całej inwestycji uwzgledniające zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji, 
 Kosztorysy wykonawcze z uwzględnieniem w/w zmian i korekt. 
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o uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, warunków i pozwoleń koniecznych do 
prawidłowego wykonania prac  instalacyjno - budowlanych. 

o złożenie kompletnej z punktu widzenia celu dokumentacji u Zamawiającego wraz z 
decyzją o PNB lub kopią zgłoszenia robót budowlanych. 

o wykonanie na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji nowych 
konstrukcji wraz z instalacją PV wskazanych w projektach oraz niniejszym PFU. 

o uruchomienie instalacji PV – konfiguracja działania zgodnie z wytycznymi i wskazówkami 
Zamawiającego 

o niezbędne pomiary elektryczne, których wyniki stanowią załącznik do dokumentacji 
powykonawczej 

o wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii i zaoszczędzonych 
emisji CO2 z poszczególnych paneli PV umożliwiającego odczyt we wskazanych przez 
inwestora miejscach + oprogramowanie systemu 

o pomiary parametrów technicznych i potwierdzenie zgodności z wymaganiami PN oraz 
wytycznymi niniejszego PFU oraz uzgadnianiej dokumentacji technicznej. 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Głównymi elementami warunkującymi wykonanie przedmiotu zamówienia  są: 
o Umowa z Zamawiającym – Świętokrzyskim Parkiem Narodowym; 
o Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy. 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2  września 2004 r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.; 

o Polskie Normy; 
o Uzgodnienia z zakładem energetycznym. 
o Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia oraz całą tworzoną w ramach zamówienia  dokumentację techniczną 

należy na bieżąco uaktualniać i weryfikować .  

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

1.3.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Bodzentyn, położonej w powiecie 
kieleckim w województwie świętokrzyskim. Dokładne wskazanie lokalizacji przedstawionej w załączniki 
graficznym nr 1 udostępnionym przez Zamawiającego. Orientacyjna lokalizacja inwestycji na rys nr 1. – 
współrzędne:  50°56'34.1"N  20°56'53.4"E 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń 
na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje, 
uzgodnienia (w tym: z zakładem energetycznym), ekspertyzy lub oświadczenia osób uprawnionych o 
technicznych możliwościach wybudowania projektowanej infrastruktury. 
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Rys 1. Lokalizacja planowanej inwestycji  

Podstawowe wymiary parkingu to ok 22m × 10m. Na tej powierzchni należy rozplanować carport 
o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 26 kW i nie większej niż 27 kW - wartość dokładna podyktowana
parametrami technicznymi oraz wymiarami paneli. 

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO 

Wszelkie działania projektowe powinna wykonać osoba uprawniona posiadająca uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń i w specjalnościach: 

o konstrukcyjno-budowlanej;
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Cała konstrukcja carportu w świetle Prawa Budowlanego może być zinterpretowana jako 
budowa wiaty. W orzecznictwie sądowym wiata została utrwalona pod pojęciem budowli 
nieposiadającej co najmniej jednej ściany wspartej na filarach. Filary te stanowią podstawowy element 
konstrukcyjny wiaty. Zatem jeśli zadaszenie posiada maksymalnie 3 ściany zostanie uznane jako wiata i 
będą miały zastosowanie przepisy dotyczące wiat garażowych. 

Wiata na pewno nie jest budynkiem. Od budynku odróżnia ją przede wszystkim to, że jest ona 
pozbawiona wszystkich albo większości ścian zewnętrznych, a także najczęściej jej konstrukcją nośną, 
na którym osadzony jest dach, są słupy wiążące budowlę z gruntem. (…) Wiata jest obiektem 
budowlanym: 

o niezwiązanym trwale z gruntem, lub
o niewydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, lub też
o nieposiadającym fundamentów lub dachu.

Przy czym dla uznania obiektu budowlanego za wiatę wystarczające jest spełnienie przynajmniej 
jednej z tych przesłanek. 

W zależności od w/w interpretacji należy przed podjęciem budowy wiaty dokładnie 
przeanalizować status prawny i prawidłowo określić niezbędne formalności związane z jej budową oraz 
umożliwiające zgodną z Prawem Budowlanym budowę instalacji. 
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 W przypadku chęci budowy obiekty będącego w świetle przepisach prawa wiatą o powierzchni 
do 50m2 należy za pomocą zgłoszenia przed terminem rozpoczęcia prac powiadomić odpowiednie 
organy. Zgodnie z artykułem 30 pkt. 2 prawa budowlanego w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i 
sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. 

1.3.3 ZAŁOŻENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU PV 

Cała instalacja PV w formie carportu ma za zadanie poprawić efektywność energetyczną 
kompleksu Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.  

Podstawową funkcjonalnością systemu jest wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby 
wewnętrzne Zamawiającego i w sposób bilansowy zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją 
instalacji elektrycznych. 

Cała instalacja carportu wraz z konstrukcją powinna także spełniać funkcję zadaszenia nas 
stanowiskami parkingowymi tworzącego ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem i  
nagrzewaniem zaparkowanych samochodów.  

Trzecią ważną cechą zabudowywanej infrastruktury jest estetyka i wpisanie się budowli w 
otoczenie – stworzenie wrażenia łagodnego przejścia z zielonej strefy roślinności do miejsc 
przeznaczonych na parking w planie zagospodarowania otoczenia budynku ŚPN. 

1.4 OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Najważniejszymi parametrami określającymi instalację PV są właściwości elektryczne 
zaprojektowanej instalacji.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry były zgodne z PN.    

Pomimo ustalenia dokładnej mocy instalacji carportu można zrealizować inwestycje stosując 
moduły PV i pozostałe aparaty bez wskazywania konkretnych mocy pod warunkiem takiego 
rozmieszczenia instalacji, aby nie wychodziła poza obręb parkingu. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 WYMAGANIA STAWIANE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

W rozwinięciu punktu 1.1 i koncentrując się stricte nad pracami projektowymi należy rozróżnić 
następujące części: 

2.1.1 PRACE PRZEDPROJEKTOWE 

Prace  przedprojektowe,  wykonane  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia poprzez m.in.: 

o wizję lokalną na terenie przewidzianego do zabudowy parkingu oraz określenie zakresu 
niezbędnych prac instalacyjnych; 

o ustalenie formy prawnej budowli oraz ustalenie procedur wg PB. 
o aktualizację założeń doborowych mocy instalacji PV  
o sprawdzenie założeń techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogólnych 

założeń realizacji zadania 
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o uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  zgód,  warunków  oraz  pozwoleń koniecznych do 
realizacji inwestycji; 

o uzgodnienie z Zamawiającym wstępnej koncepcji projektowej z naciskiem na 
rozwiązania materiałowe tj. 

• przedstawienie Zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych wraz z 
ukazaniem technicznych parametrów instalacji PV oraz szczegółów 
konstrukcyjnych ze wskazaniem na odpowiednie dokumenty potwierdzające 
parametry techniczne i ewentualne wizualizacje projektowanego obiektu; 

• wykonanie planu realizacji inwestycji z określeniem kolejnych etapów 
wykonania prac oraz terminów ich realizacji – ustalenie harmonogramu prac 
(włączając w to prace projektowe). 

 
Celem wykonania dokumentacji przedprojektowej jest ustalenie wszystkich niezbędnych 

aspektów, które będą prowadzić do prawidłowego zaprojektowania i wykonania carportu. Na tym 
etapie realizacji inwestycji Wykonawca wraz z Zamawiającym uwzględni niezbędne rozwiązania 
techniczne związane z dopasowaniem prac projektowych i wykonawstwie do modelu finansowania 
inwestycji.  

2.1.2 PRACE PROJEKTOWE 

Opracowanie dokumentacji projektowej według założeń części przedprojektowej w języku 
polskim, wraz z ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Zamawiającego 

Na etapie projektowym Zamawiający ma prawo do weryfikacji dokumentacji projektowej pod 
względem jej poprawności i zgodności pod względem technicznym i formalnym. 

Na dokumentację projektową składają się: 
 

o Projekt instalacji modułów PV o nominalnej mocy energetycznej 26,28 kWp ; 
o Dobór kierunku i kąta nachylenia modułów, umożliwiający optymalną prace układu i 

uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej 
powierzchni dachu; 

o  Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem 
przeciwprzepięciowym dla części DC i AC. 

o Projekt AKPiA układu PV 
o Projekt konstrukcji nośnej carportu wraz z obliczeniami. 
o Projekt budowlany stanowiący załącznik do PNB  lub projekt techniczny będący 

załącznikiem do zgłoszeni robót budowlanych nie wymagających uzyskania PNB. 
o Program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac budowlanych, 
o Kosztorysy wykonawcze. 
o Zbiorcze zestawienie kosztów 

 
Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana i podpisana przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz budowlano-konstrukcyjnej, o których mowa w 
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Rozdziale 2 Art.14 ust.1 pkt.4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 
r. poz. 1409). 

W projekcie powinien być zawarty projekt instalacji wraz z parametrami technicznymi 
wszystkich niezbędnych urządzeń do prawidłowego funkcjonowania systemu PV. Do projektu należy 
dołączyć ważne uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie aktualnego wpisu do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

Zaprojektowany układ sterowania/automatyki powinien zapewniać: 
o kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC, 
o pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu 

uruchomienia instalacji modułów PV, 
o archiwizację danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz ich 

wyświetlania na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji, 
o wyświetlać dane z wybranych pomiarów na ekranie w jednym z pomieszczeń 

zlokalizowanych w budynku przyległym do parkingu. 
Wykonawca ma obowiązek współpracy z Zamawiającym na każdym etapie tworzenia 

dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności 
dokumentacji projektowej z wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz wymaganiami 
stawianymi poprzez ustalony model finansowania inwestycji. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego 
dokumentacje projektowe, właściwych decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa oraz 
dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym właściwych uzgodnień opinii, 
ekspertyz rzeczoznawców, gestorów sieci, i jednostek administracji, materiałów geodezyjnych oraz 
dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych w niezbędnym dla projektowanych instalacji zakresie. 

Projekty budowy carportu w tytułowej lokalizacji z odpowiednimi obliczeniami technicznymi 
należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji 
elektronicznej w formacie *.dwg i *.pdf. 

2.1.3 BADANIA GRUNTOWO – WODNE 

Dla planowanych robót nie mają znaczenia warunki gruntowo - wodne.  
Teren montażu bezpośrednio zbliżony do jezdni najczęściej wyniesionej nad gruntem dla 

swobodnego odpływu wód deszczowych z jednoczesnym niskim poziomem wód gruntowych. 

2.1.4 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Obiekty będące przedmiotem instalacji są planoweane w obszarze określonym w planie 
zagospodarowanie przestrzennego dla miasta i gminy Bodzentyn jako strefa ochrony konserwatorskiej 
B (przedmieścia XIX i XXw.) oraz w odległości ok 100m od zabytkowego obiektu sakralnego.  
Planowane instalacje nie będą ingerowały w przyrodę posiadającą status ochrony konserwatorskiej. 
Wycinek z PZP jako załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji. 

Zamawiający nie wskazał sytuacji mogącej stwarzać zagrożenie naruszenia zasad zachowania 
ochrony obiektów będących pod nadzorem konserwatorskim. 

2.1.5 ZIELEŃ 

W zadaniu nie zakłada się robót związanych z ingerencją w zieleń i nie ma przewidzianej 
inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu zagospodarowania zieleni. 
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2.2 WYMAGANIA STAWIANE WYKONANIU PRAC 

2.2.1 PRACE INSTALACYJNO – BUDOWLANE 

Zakres prac instalacyjno-budowlanych obejmuje wykonanie infrastruktury PV carport zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową po uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń oraz pozwoleń, o 
których mowa powyżej oraz dostosowanie istniejących urządzeń i instalacji do prawidłowego 
współdziałania z nowo zaprojektowanym systemem, w tym w szczególności opisanych poniżej: 

 
o wyznaczenie i przygotowanie miejsca montażu urządzeń; 
o określenie  przebiegu  tras  przewodów  od  miejsca  montażu  urządzeń do wpięcia w 

istniejące instalacje; 
o montaż urządzeń w wyznaczonych i przygotowanych miejscach, wg dokumentacji; 
o wykonanie prac zabezpieczających istniejącą infrastrukturę instalacyjną oraz 

zabezpieczenie i odpowiednie oznaczenie na drodze wykonywanych prac; 
o integracja instalacji z istniejącą instalacją według dokumentacji projektowej; 
o Wykonawca na własny koszt zutylizuje ziemię i gruz pozostały po robotach 

budowlanych. 
o Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych, jezdni i 

zielonych poboczy zniszczonych w czasie wykonywania robót do stanu nie gorszego niż 
pierwotny i zapewnienia przejezdności ciągów komunikacyjnych. Roboty odtworzeniowe 
należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej o odcinek szerokości 
min.0,30 m z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
zniszczeń, poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie 
zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój 
koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi; 

o Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia zniszczonych terenów zielonych i małej 
architektury; 

o Wykonawca przeprowadzi wymagane próby i badania,  przed uzyskaniem odbioru robót 
oraz sporządzi protokoły z tych prób podpisanych przez osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami budowlanymi; 

o Wykonawca uzyska i przygotuje niezbędne dokumenty (protokoły, karty gwarancyjne 
oraz książki serwisowe) związane z przekazaniem do użytkowania przebudowanych 
opraw; 

o Wykonawca przeprowadzi szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i 
eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń i potwierdzenie 
przeprowadzonego szkolenia poprzez protokół, w którym opisany zostanie zakres 
szkolenia 

 
Po wykonaniu całości inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu wyników pomiarów odpowiednich parametrów zgodnych z obowiązującymi 
przepisami prawa. Zamawiający wymaga aby pomiary zostały wykonane przez osobę posiadającą 
odpowiedni specjalistyczny sprzęt pomiarowy oraz odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania 
badań i pomiarów elektrycznych. Zamawiający po wykonaniu pomiarów wymaga od Wykonawcy 

E-2104-02/PFU 
Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszającej parking (carport) na 

terenie oraz na potrzeby Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura 
towarzyszącą 

 



 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

 

11 

przedstawienia protokołu z wykonanych pomiarów podpisanego przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia wymagane przy pomiarach. 

Wykonawca po wykonaniu całości inwestycji przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
realizacji inwestycji oraz instrukcję eksploatacji i obsługi urządzeń w języku polskim. 

2.2.2 PRACE SERWISOWO – GWARANCYJNE 

W ramach wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji zamówienia przewiduje się 
wykonanie przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych zainstalowanych w ramach zamówienia 
przez okres obowiązywania gwarancji. Czas reakcji serwisu określa się maksymalnie na 6 h od 
momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji. Czas usunięcia wady/usterki określa się na 48 godzin 
od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Usunięcie wady/usterki uważa się za skuteczne z 
chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu z usuwania wad i usterek. 

W ramach przysługującego wynagrodzenia, z tytułu realizacji zamówienia, Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania, co najmniej, dwóch przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych, 
w okresie obowiązywania gwarancji. Przeglądy zostaną ustalone z Zamawiającym oraz zostaną 
potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od wykonania przeglądu technicznego oprawy. Szablony protokołów zostaną 
uzgodnione z zamawiającym na etapie wdrożenia systemu, 

 

2.3 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW 
EKONOMICZNYCH 

2.3.1 PANEL PV 

Panele PV użyte do zabudowy carportu powinny spełniać następujące wymagania :  
o powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna być nie mniejsza niż 1,6 m2, 
o moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 350 Wp z tolerancją ±5W, 
o napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 35 V (Vmp przy Pmax), 
o prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 10,0 A (Imp przy Pmax), 
o sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 19%, 
o panele musza być wyposażone w system, umożliwiający zdalną, indywidualną kontrolę 

produkcji energii paneli, regulację mocy i przepływu w stringach na poziomie panelu.  
o Zakres temperatury zewnętrznej -40°C do +85°C 
o Okres gwarancyjny musi zaczynać w momencie odbioru wykonanej instalacji. Dostawca 

musi dostarczyć użytkownikowi podpisaną kopię certyfikatu gwarancyjnego 
niezwłocznie po dokonaniu odbioru instalacji.  

2.3.2 INWERTERY PV 

Proponowane parametry inwerterów ( falowników) DC/AC, systemu zarządzania i wizualizacji. 
o inwertery 3 - fazowe, 
o inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności 

sieci zasilającej, 
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o inwertery powinny umożliwiać komunikację z siecią ( Ethernet ), posiadać moduł 
Bluetooth, moduł RS485, Ethernet, Zigbee, Wi-Fi, GSM (na etapie uzgodnień należy 
ustalić kanał komunikacji i odpowiedni protokół) oraz współpracować z jednostką 
centralną systemu zarządzania MMU. 

o minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 600VDC, 
o minimalna ilość trakerów MPP: 2, 
o zakres napięciowy pracy MPP trakerów: 200 V … 800 V, 
o stopień ochrony IP65. 
o zakres temperatury eksploatacji: -40°C do +60°C  
o emisja hałasu:  < 40dBA 
o inwerter (falownik) powinien mieć możliwość współpracy programowej z systemem 

zarządzania MMU optymalizującymi przepływ energii na poziomie modułów. 
o system zarządzania powinien zapewniać trwałą transmisję np. przez interface RS 485 z 

odpowiednimi GATEWAY komunikującymi się z panelami. 
o system zarzadzania instalacją powinien umożliwiać wizualizację produkcji energii przez 

system a także kontrolę wydajności każdego z zainstalowanych modułów w danym 
stringu poprzez sieć komputerową na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym 
wyposażonym w odpowiednie oprogramowani systemowe. 

o System centralnego zarządzania MMU musi spełniać wymagania p-poż i mieć możliwość 
centralnego odłączania napięcia DC na poziomie paneli w  

o certyfikat CE  

2.3.3 OPRZEWODOWANIE 

Proponowane parametry kabli do paneli PV: 
o kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych, 
o kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, 
o temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40°C do + 70 °C, 
o kable powinny być podwójnie izolowane, 
o kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC. 

2.3.4 KONSTRUKCJA 

Konstrukcja nośna dla paneli powinna spełniać następujące wymagania: 
o wielkość carportu: wielostanowiskowa, 
o typ zadaszenia: szczelne lub żaluzjowe, 
o materiał podkonstrukcji: stal lub drewno klejone 
o kolorystyka konstrukcji: wg palety RAL (uzgodnić z Zamawiającym) lub narutalne drewno 

bejcowane 
o modułowa budowa -  pozwala na dopasowanie ilości stanowisk do potrzeb klienta 

2.3.5 INSTALACJA ODGROMOWA 

Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. Przy 
konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 
62305-3, PN-EN 62561-2. 
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2.3.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Ochronę przeciwprzepięciową instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
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2.4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.4.1 ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT: 

Głównymi etapami wykonywania robót budowlanych na podstawie przedłożonej wcześniej 
dokumentacji projektowej są: 

o wykonanie wykopów dla podstaw konstrukcji carportu,   
o montaż konstrukcji pod moduły PV , 
o montaż modułów PV na konstrukcji, 
o ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej, 
o modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, 
o montaż inwerterów PV, 
o montaż układu automatyki, 
o wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 
o uruchomienie układu i regulacje, 
o szkolenie obsługi. uzbrojenie  słupów  w  belki  ustojowe  i  elementy  nośne  dla  

przewodów  izolowanych,   

2.4.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest opracować , przygotować i przedstawić do akceptacji Inwestorowi 
program zapewnienia jakości robót. Projekt zapewnienia jakości robót powinien zawierać: 

o sposób wykonywania i organizację robót z uwzględnieniem możliwości technicznych i 
kadrowych, 

o wykaz pracowników z aktualnymi uprawnieniami (kopie świadectw kwalifikacji E), 
o sposób zapewnienia BHP, 
o system kontroli robót (badania i pomiary instalacji elektrycznej, kontrola zabudowanych 

materiałów, sprawdzenia atestów i certyfikatów użytych materiałów) 
o projekt organizacji ruchu na terenie parkingu i ciągów komunikacji pieszej objętej 

inwestycją 
 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy, który jest dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie prowadzenia inwestycji. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót. Każdy zapis w dzienniku 
budowy należy opatrzyć datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem 
imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nr stosownych uprawnień budowlanych. Zapisy 
prowadzone w dzienniku muszą być chronologiczne, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem. 

 W części dotyczącej instalacji carportu do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności: 

o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, 
o uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor), 
o wyjaśnienia , uwagi propozycje ze strony Wykonawcy, 
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o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach elektrycznych, 

o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

o daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inwestorowi/ Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru budowlanego) do ustosunkowania się. Decyzję 
Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego), wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 

elektrycznych. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie, stanowiącym integralny załącznik dokumentacji wykonawczej i wpisuje do książki 
obmiarów. Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne są dołączane do każdego obmiaru robót i 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości robót. 

 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 

o pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
o protokoły przekazania terenu budowy, 
o protokoły odbioru robót, 
o protokoły z narad i ustaleń 
o korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym, dostępne dla Zamawiającego (Inspektora nadzoru budowlanego) 

2.4.3 ODBIÓR ROBÓT 

Instalacje i sieci elektryczne podlegają następującym etapom odbiorów: 
o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
o odbiór końcowy instalacji, 
o odbiór pogwarancyjny. 

Odbiory robót zostaną dokonane komisyjnie i zakończone protokołami badań odbiorczych.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu (kable, fundamenty). Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor (Inspektor 
nadzoru) w obecności kierownika budowy i wykonawcy. W trakcie dokonywanego odbioru zostanie 
sporządzony protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i sporządzony odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. Gotowość do odbioru danej części instalacji zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika i powiadomienia Inwestora. 

 

E-2104-02/PFU 
Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszającej parking (carport) na 

terenie oraz na potrzeby Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura 
towarzyszącą 

 



 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

 

16 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania robót w oparciu o dokumenty 
przedstawione komisji. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie, licząc od dnia zgłoszenia. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona 
przez Inwestora w obecności Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej i funkcjonalnej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności z dokumentacją projektową. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

o dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, które wystąpiły w trakcie 
realizacji inwestycji, 

o karty gwarancyjne urządzeń, 
o dokumentację pomiarową zawierającą protokoły pomiarów elektrycznych, 
o atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
o protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikających z umowy 
gwarancyjnej. 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót elektrycznych sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości prac. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowy carportu na terenie oraz na potrzeby Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura towarzyszącą w Gminie Bodzentyn z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (jeśli są wymagane). 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele  

budowlane  zostanie  wydane  w  trakcie  prowadzenia  czynności  wg  punktu  2.1.1 przedmiotowego     

programu     funkcjonalno-użytkowego   Pełnomocnikowi,   który   będzie reprezentował Zamawiającego 

(Inwestora)  przed Organami Administracji Architektonicznej , Nadzoru Budowlanego i innych Organów 

Administracji Państwowej i Samorządowej. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami oraz zgodnie z polskimi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie 

Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie. 

 

Najistotniejsze przepisy prawne związane z realizacją inwestycji: 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013.10.03 z 

późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 z późn. zm.) 
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o Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.) 

o  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U.2014.1040 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 z późn. zm.) 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym 

o Obowiązująca norma w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych właściwych dla 

przedmiotu zamówienia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy 

o Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.  

oraz wszelkie nie wymienione powyżej dokumenty prawne i normy budowlane związane z 

prawidłową realizacją inwestycji. 
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE  DO 
ZAPROJEKTOWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1 ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE Z PRZEDSTAWIENIEM ZAKRESU ZAMÓWIENIA  

Załącznik jest orientacyjnym przedstawieniem zakresu inwestycji – mapka nie trzyma skali. 
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