

Bodzentyn, dnia 26 stycznia 2010 roku

Świętokrzyski Park Narodowy

.....
(oznaczenie Zamawiającego)

**Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/1/2010 w trybie zamówienia z wolnej ręki

na roboty budowlane i usługi w zakresie:

1. Roboty budowlane:
 - 1.1. Malowanie ścian - 1940 m²;
 - 1.2. Odkucie fragmentu ściany z tynku i odczyszczenie powierzchni kamiennej oraz jej zakonserwowanie 12 m²;
 - 1.3. Uzupełnienie posadzek marmurem w holu Muzeum 16,5 m²;
2. Wykonanie Działu „Bogactwo przyrody”:
 - 2.1. Wykonanie konstrukcji ścianek (szt.3) o łącznej pow. ok. 40 m², z gipskartonów lub płyt OSB na ruszcie z profili aluminiowych;
 - 2.2. Wykonanie fotografii wielkoformatowej 12 m²;
 - 2.3. Wykonanie wnek 40 x 50 cm (4szt.) - ścianka "Różnorodność form życia..." 4 szt.;
 - 2.4. Inscenizacja wnek (4 szt.) 4 kpl.;

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, działając zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „PZP”, zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane i usługi w zakresie:

1. Roboty budowlane:
 - 1.1. Malowanie ścian - 1940 m²;
 - 1.2. Odkucie fragmentu ściany z tynku i odczyszczenie powierzchni kamiennej oraz jej zakonserwowanie 12 m²;
 - 1.3. Uzupełnienie posadzek marmurem w holu Muzeum 16,5 m²;
2. Usługi:
 - 2.1. Wykonanie planszy o wym.: 2,5 m x 9,0 m = 22,5 m² - Zabytek kultury – zabytek przyrody w Sali A;

- 2.2. Wykonanie 200 szt. mrówek w dioramie "Modrzew polski" jako uzupełnienie modelu mrowiska;
- 2.3. Wykonanie modelu dinozaura w Sali D;

CPV: nr 45000000-7

Wartość zamówienia: 112 300 zł

Tryb postępowania: z wolnej ręki

Podstawa prawna: art. 67, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;

Wykonawca zaproszony do negocjacji: konsorcjum firm: Maxtel Sp. z o. o., ART. PE. Andrzej Piechocki, Studio 660 Eugeniusz Białas; Maxtel - ul. Ściegiennego 264 B, 25 – 116 Kielce, Studio 660 – Istebna Wilcze 1072, 43 – 470 Istebna, ART – PE – ul. Lipowa 44, 43 – 450 Ustroń;

Uzasadnienie: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia uzupełniającego, a nie zostało ono ujęte w zamówieniu podstawowym, ponadto Świętokrzyski Park Narodowy po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu pozyskał dodatkowe środki finansowe umożliwiające wykonanie dodatkowych prac dotyczących wykonania wystawy.