
Bodzentyn, dnia 27 maja 2010 roku 
Świętokrzyski Park Narodowy 

.................................................... 
(oznaczenie Zamawiającego) 
 
 

Prezes 
Urzędu Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4 
00-582 Warszawa 

 
 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/1/2010 w trybie zamówienia z wolnej 
ręki 

 

Na usługi w zakresie: 
 

• Wykonanie dioramy "Jarzębina świętokrzyska i gołoborze" 
• Wykonanie Działu „Bogactwo przyrody" 

 
 

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki 

 
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 
Bodzentyn, działając zgodnie z art. art. 67, ust. 1, pkt. 6 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych zwaną dalej „PZP” , zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie z 
wolnej ręki. 
 
Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy 
Przedmiot zamówienia:  Usługi w zakresie: 
 

• Wykonanie dioramy "Jarzębina świętokrzyska i gołoborze" 
• Wykonanie Działu „Bogactwo przyrody" 

  
W ramach wykonania zadania „Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych 
obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy 
Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzy żu 
(Łysej Górze) – Etap I”. 
 
CPV: nr 45000000-7 
Wartość zamówienia: 92 730 zł 
Tryb postępowania: z wolnej ręki 
Podstawa prawna: art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych; 
 
Wykonawca zaproszony do negocjacji: konsorcjum firm: Maxtel Sp. z o. o., ART. PE. 
Andrzej Piechocki, Studio 660 Eugeniusz Białas; Maxtel - ul. Ściegiennego 264 B, 25 – 116 
Kielce, Studio 660 – Istebna Wilcze 1072, 43 – 470 Istebna, ART – PE – ul. Lipowa 44, 43 
– 450 Ustroń; 



Uzasadnienie: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 
zamówienia uzupełniającego, a nie zostało ono ujęte w zamówieniu podstawowym, 
ponadto Świętokrzyski Park Narodowy po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu 
pozyskał dodatkowe środki finansowe umożliwiaj ące wykonanie dodatkowych prac 
dotyczących wykonania wystawy. 
 


