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ﬁkﬁ;guwa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz [/ = 2001
Nr 3, poz. 42z pézn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust,
4. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fteksr jednolity:
Dz Ul 2 2010r.. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz §11ust. 1pkt1, §15i§23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006r.. Nr 83,
poz. 378 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnosciag,

- projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne., z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

NS Przewodniczqcy,&klﬁu_ﬁ/ﬁekajacego
"ty At ) o
Sy -
mgr inz, Andrzej Pawelec

Otrzymuja: RRR S
. - Czlonek Ski DL kajacego

1. Pan Maciej Michat Grzegolec T M

ul. Ksiedza Jozefa Marszalka 81 dr iz, Stefan Szalkowski
26-001 Mastéw Pierwszy .
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek SkladullOrzekaj'qcegD
3.0kregowa Rada SOIIB Wk
4a/a megr inz. Edmund Pieniazek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-72Y-T3A-VZA *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0147/11 adres
zamieszkania ul. Ksiedza Jézefa Marszatka 81, 26-001 Mastdw Pierwszy jest
cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-
07-20 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wtasnorecznymi.)* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z
biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.



Kielce 08.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Ja, nizej podpisany(a)  mgr inz. Maciej Grzegolec
Nr upr. Upr. Bud. SWK/0066/POOS/11

oswiadczam, Ze projekt budowlany dla projektu pn:

,Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid 4334 w miejscowosci Celiny
Podgérze”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, dla ktérego zostat opracowany.



OPIS TECHNICZNY

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid 4334 w miejscowosci Celiny Podgorze

Branza sanitarna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Przepisy Prawa Budowlanego

1.2. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.3. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.

1.4. Warunki techniczne zaopatrzenia w wode wydane przez ,UMiG” Bodzentyn pismem znak
BGK.7012.14.2015

1.5. Normy i literatura techniczna.

1.6. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1.WSTEP.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej dla zadania: ,Projekt
przytacza kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 4334 w miejscowosci Celiny Podgérze”.
Opracowanie zawiera rozwigzanie przytacza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb istniejacego budynku.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej dla zadania:
,Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid 4334 w miejscowosci Celiny Podgorze”.

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE | PODSTAWOWE METODY REALIZACJI

3.1. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanych przytaczy.
Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot
w sasiedztwie tego uzbrojenia. Krzyzujace sie z wykopem przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Wykopy pod projektowane przytacza wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego (70%) oraz recznie
(30%) jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, z poszerzeniem wykopéw pod
studzienki.

Umocnienie pionowych $cian wykopow petne.

Rozstaw podpér w planie winien umozliwiaé wsuwanie rur pomigedzy rozporami na dno wykopu.
Szalowanie $cian wykopdw powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z zageszczeniem do 95% w skali
Proctora. Przestrzen wokét przewodu oraz nad przewodem obsypac¢ piaskiem do wysoko$ci 20cm ponad
rure, a nastepnie zasypac gruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubijajgc go warstwami co 20cm.

Podczas wykonywania zasypki nalezy zwrécic uwage na staranne zageszczenie gruntu w tzw.
pachwinach rur i dotkach montazowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wedtug PN-B-03020.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736.




Zaleca sie wykonywanie wykopow w okresach o matej intensywno$ci opadow.

Gteboko$¢ utozenia rur oraz spadek wedtug profilu.

Zasypke wykopow wykonywac¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci, dokonaniu odbioru technicznego
zmontowanych przytaczy oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$é
i dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych przepisow BHP. Wykopy, podczas prowadzenia robdt nalezy
odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ dojscia do budynku przez zastosowanie mostkéw przejazdowych
- typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc
zainstalowac oswietlenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-01 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne -
wymagania i badania przy odbiorze” oraz normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

3.2. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.
Odprowadzenie $ciekow sanitarno-bytowych z budynku mieszkalnego zaprojektowano poprzez istniejace
przytacze kanalizacyjne PE63 do istniejgcego kanatu sanitarnego. Lokalizacja zgodnie z czescig
graficzng opracowania.
Przytacze kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku do projektowanej przepompowni projektuje sie z
rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U, o srednicy @ 160 mm — rury o Sciance jednorodne;j (lite)).
Projektuje sie wykorzystanie istniejacych studni kanalizacji sanitarnej po ich uprzednim wyczyszczeniu.
Projektuje sie nowg studnie oznaczong S1 @ 1000 mm. Lokalizacja studni oraz zagtebienia kanatdéw
zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Przytacze montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm z obsypaniem
i przysypaniem kanatu warstwa piasku gr 20 cm ponad wierzch rury.
Gteboko$¢ utozenia kanatu oraz spadek wg profilu (rys. nr 02).
Przejscie kanatu sanitarnego pod fawg fundamentowg wykona¢ w rurze ochronnej stalowej g 250 mm
zabezpieczonej fabryczng izolacjg antykorozyjna. Konce rury ochronnej (wolng przestrzeh pomiedzy rurg
ochronng a kanatem sanitarnym) uszczelni¢ przy pomocy manszetu z EPDM o $rednicy dostosowane;
do $rednicy rury ochronnej i rury przewodowe;.
Przy montazu rur przytacza kanalizacyjnego, szczegoing uwage zwrdci¢ nalezy na prawidtowos¢ utozenia
uszczelki w kielichu, po sprawdzeniu:

- czystosci wgtebienia kielicha

- Scistosci przylegania uszczelki

Przed przystapieniem do wcisku bosego korca rury w kielich z zatozong uszczelka, bosy koniec rury
posmarowac cienko np. pastg BHP. Rury montowa¢ przy temperaturze zewnetrznej minimum + 5°C.

Na terenie posesji na przytaczu kanalizacyjnym zaprojektowano studnie rewizyjng z kregdw betonowych
1000 mm, ozn. S1 na trasie zmiany kierunku przeptywu Sciekow.

Dolna cze$¢ studzienki murowana z cegly kanalizacyjnej kl. 150 na zaprawie cementowej kl. 80,
usytuowana na ptycie dennej z betonu B15 wylewanej na warstwie chudego betonu B7,5 i izolacji
,Bitgumem” w ilosci 3,0 kg/m? (alternatywe moze stanowiC prefabrykowany element denny studzienki).
Gorna cze$¢ studzienki z kregow betonowych, ptyta nastudzienna Zelbetowa. Wiaz zeliwny @ 600 mm,
klasy D-400, bez otworéw wentylacyjnych.

Stopnie ztazowe do studzienki z pretéw stalowych @ 30 mm, zabezpieczone przed korozjg farbg
antykorozyjng , montowane w jednym pionowy rzedzie co 30 cm.

Przejscia przewodow z PVC przez $cianki studzienek, wykonywac przy pomocy tulei z uszczelnieniem
gumowym.

Zewnetrzne, betonowe powierzchnie studzienki rewizyjnej, izolowac preparatem ,Bitgum” stosowanym
w iloci 3 kg/m2.

Zmontowane przytacze kanalizacyjne wraz ze studnig rewizyjng poddac¢ probie na eksfiltracje zgodnie
z PN-EN 1610.

W projektowanym budynku nie powstajg $cieki technologiczne.



4. WYTYCZNE DLA BRANZ.

Branza architektoniczno-konstrukcyjna
1) Wykona¢ otwory w $cianach pomiedzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach nalezy osadzi¢
w trakcie wykonywania robot budowlanych tuleje wraz z kotnierzami uszczelniajgcymi.

4.1 WYTYCZNE DLA BRANZ

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur systemu.

2. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosi¢
1,9-krotng warto$¢ cisnienia roboczego.

— Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem pozioméw kanalizacyjnych (sanitarnych)
nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej i dostosowaC¢ do nich rzedne
projektowanej kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu minimalnych spadkéw

— W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

— Koordynacje realizacji nalezy wykonac bezposrednio na budowie przed montazem.

— Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione
innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

5. UWAGI KONCOWE.

1. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych  COBRTI INSTAL (zalecanymi
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury).

2. Wykonane przytacza zgtosi¢ do odbioru technicznego do ,UMiG Bodzentyn”.

3. Do odbioru technicznego przedstawi¢ petng inwentaryzacie geodezyjng powykonawczg

zrealizowanego przytacza.

Na realizacje przytacza wykonawca powinien posiada¢ zezwolenie wydane przez ,UMiG Bodzentyn”.
Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane, narysowane
lub skosztorysowane.

Przytacza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic projektanta.

Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

. Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego,
zapewniajgcego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji
I wymaga uzgodnienia i akceptaciji projektanta.

12. W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddw ustalaé na biezaco

w trakcie realizacji inwestyciji.

o~
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6. ZMIANY MATERIALOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1. Materiaty stosowane podczas realizacji rob6t (o ile nie podano inaczej) muszg by¢ najwyzszej jakosci,
posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajgce do ich stosowania jako materiaty
budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw wymiarowania
instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,na
zasadzie nie gorsze niz". Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie
same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu
instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robét
muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian
urzadzen i materiatow potwierdzone przez Projektanta.

5. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatbw nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

7. 1BIOZ

7.1 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot podano w opisie technicznym niniejszej dokumentaciji projektowe.
Kolejnos¢ realizacji robot jest nastepujaca:

- wytyczenie

- wykonanie wykopow
- budowa sieci,

- prdba szczelnosci,

- zasypka wykopu,

- odbior robot.

7.2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Teren, na ktérym znajduje sie projektowana kanalizacja sanitarna to teren nalezacy do Inwestora. Kanaty
sanitarne zostang usytuowane wzdtuz elewacji budynku.
Projektowane przewody tworzg grawitacyjny - system kanalizacyjny, odbierajacy Scieki sanitarne poprzez
przytacza z projektowanego budynku.
W zakresie uzbrojenia komunalnego wystepuije:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- kable teletechniczne,

- kable energetyczne NN i WN.

7.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:
1. wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu, ktorych  wystepuje ryzyko upadku
Z wysokosci,
2. roboty w poblizu istniejacej drogi,
3. roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii  kablowych elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggu,
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4.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pionie materiatbw budowlanych

i elementow prefabrykowanych.

7.4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. | Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu

2. | Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych,
uktadanie (montaz sieci)

3. | Potkniecie si¢ na tym samym poziomie

4. | Poslizgniecie sig¢ na tym samym poziomie

5. | Kontakt z przedmiotem bedgacym w ruchu

0. Ro;erwame sig czesci qarzed2| recznych PRZEZ CALY ROK

7. | Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8. | Uderzenie przez czesci ruchome

I wirujgce

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w
czasie prowadzenia robdt w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu,
pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow
i zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych zbiornika, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkdw

13. | Spadajace przedmioty, drobne detale JW.

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. W czasie wykonywania robét: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania rob6t ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, weztow montazowych

17. | Zapr6szenie oczu W czasie cigcia drewna

18. | Wdychanie substanciji szkodliwych W czasie robot malarskich i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robdt zageszczania gruntu
| Zageszczania mieszanki betonowej

20. |Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych

21. | Promieniowanie

22. | Wybuch gazu NIE DOTYCZY
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7.5.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien
przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie  pracownikéw  podwykonawcdw  powinni  przeprowadza¢  kierownicy  robot
podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w
dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju
robot oraz okreslajq zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowal ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

7.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM,

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

a)

Srodki ochrony osobistej:

Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktdrych
moze nastgpiC uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie,
zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementoéw prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do
uzywania kaskow ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na  wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywaé szelek bezpieczenstwa.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnos$ci techniczne;.
Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatdow niebezpiecznych:

Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to:

— gazy techniczne acetylen i tlen, ktory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych bedg
przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

— rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac
w opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajgcym wentylacje grawitacyjng
magazynie.
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c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na plac
budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczeristwa oraz sktaniat ich do ostroznego
zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drog publicznych
i nie moze powodowac zaktocen w ruchu.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tama z PE.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych elektrycznych niskiego  napiecia
w odlegto$ci mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej Sredniego napiecia,
nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym napieciu.
Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela
danego uzbrojenia.

Opracowat:
inz. Agata Pigtek

mgr inz. Maciej Grzegolec
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