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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Rodzaj przedsigwzigcia: roboty budowlane

Nazwa: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENOW W  CELACH  TURYSTYCZNO-
REKREACYJINYCH, POLOZONYCH NA OBSZARZE SPN, NA PRZYRODNICZO-
KULTUROWE] SCIEZCE EDUKACYINEJ ,SLADEM KOLEJKI WASKOTOROWE]” -
BUDOWA PUNKTU OBSLUGI ZWIEDZAJACYCH OTWARTEGO I ZAMKNIETEGO ORAZ
TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
SWIETOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, ODDZIAL 147 d, a, DZIALKA NR 380/8

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy — Swietokrzyski Park Narodowy z siedziba w Bodzentynie, ul.
Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie inwestycji i rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe

Na terenie inwestycji przewiduje wymiane, regulacje, remont i utwardzenie podtoza
materiatem rodzimym jako nawierzchnia kamienna oraz granulatem kamiennym
zabezpieczonym przed osypywaniem elementami poprzecznymi drewnianymi.
Uwzgledniono réwniez regulacje i oczyszczenie ciekdw wodnych.

Przewidziano likwidacje istniejgcej bramy wejsciowej, natomiast nowg zlokalizowano
przy nasypie kolejki waskotorowej. Na wejsciu do parku zlokalizowano witacz oraz
drogowskaz z daszkiem. Przed nowoprojektowang bramg wejsciowg rozmieszczono
toalete oraz elementy matej infrastruktury turystycznej takiej jak: schron
przeciwdeszczowy duzy, punkt obstugi zwiedzajgcych otwarty, tawki, stoty, stojaki na
rowery, kosze na odpadki, tablice informacyjng oraz czeSciowo ustawiono ogrodzenia.
Natomiast punkt obstugi zwiedzajacych zlokalizowano za bramg na nasypie bytej kolejki
waskotorowe;j.

Przy zrédetku $w. Franciszka przewidziano poszerzenie muru okalajgcego oraz
wymiane ogrodzenia. Ujecie wody ze zrddetka zaprojektowano jako utozone z kamienia
tarasy kierujgce sptywajagcg wode do cieku wodnego. Przy Zrddetku réwniez
przewidziano zmniejszenie terenu oraz wykonanie taraséw kamiennych z elementami
drewnianymi do siedzenia. Kolejng zmiana przy zrodetku to montaz tawek i stotéw pod,
ktorymi przewidziano wypoziomowanie nawierzchni i utozenie kamienia.

1.3.2. Ogolny zakres robot

*= Budowa obiektdw kubaturowych stuzacych infrastrukturze turystycznej, takich
jak:
1. punkt obstugi zwiedzajgcych — zamkniety,
2. punkt obstugi zwiedzajgcych — otwarty,
3. toaleta publiczna wraz ze szczelnym zbiornikiem na $cieki bytowe i
szczelnym zbiornikiem na wode;
* Budowa/montaz elementdw infrastruktury turystycznej takiej jak:
brama — mata,
gra edukacyjna,
stojak na rowery - maty na 4 rowery,
ogrodzenie — przesto bez dodatkowej poreczy,
stot — dla 6-8 osdb, dostosowany do tawek,
fawka — bez oparcia,

WwooNOWU R
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10. kosz na odpadki — trzy pojemniki na $mieci segregowane,
11. stupek (drogowskaz) z daszkiem — na strzatki kierunkowe, tablice
informacyjne,
12. Swiatowid,
13. stojak pod tablice na dwdch stupkach - maty,
14. stojak pod tablice na dwoch stupkach — duzy,
15. tawka z oparciem,
16. schron przeciwdeszczowy — duzy,
17. stupek (drogowskaz) bez daszka — na strzatki kierunkowe, tablice
informacyjne,
18. witacz duzy;
* Prace utrzymaniowe wyptywu wody ze zrédetka, wykonanie obudowy i taraséw
kamiennych kierujgcych wode do cieku wodnego, )
= Wykonanie taraséw kamiennych z drewnianym siedziskiem przy kapliczce Sw.
Franciszka,
Budowe przepustéw betonowych fi 50 o dtugosciach: 2,50m, 3m,
4m, 5,5m, 6m, 6,3m (tgczna ilo$¢ przepustow 8 sztuk),
Wymiane istniejgcego przepustu fi betonowego fi30 na nowy,,
Wyréwnanie i uzupetnienie  nawierzchni  materiatem rodzimym z
uwzglednieniem budowy nawierzchni w miejscach poszerzanych w stosunku do
istniejgcego zagospodarowania.
* Budowa linii kablowych ziemnych do poszczegdinych obiektéw.

1.3.3. Rodzaje wystepujacych robét:

1.4.

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe (roboty ziemne i
rozbiorkowe),

Roboty drogowe

Roboty zbrojarskie,

Roboty betonowe i zelbetowe,

Roboty w zakresie konstrukcji drewnianej,

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

Robot

Roboty montazowe

Roboty wykonczeniowe.

WoONouhwN

Dokumentacja techniczna

1.4.1. Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych

1.5.

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano
— montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robét.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robdt realizowanych
na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czeScig Specyfikacji Technicznej jest Dokumentacja Inwestycji (opisy
inwestycji i rysunki). Projekty Budowlane i wykonawcze na podstawie, ktérych mozna
okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robdt dostepne sg u Zamawiajgcego.

Spis szczegdtowych specyfikacji opisany jest na str. 2.

Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢, w kazdym przypadku
nastepujgco:
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Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robot, oferte, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

Wada - jakakolwiek czes¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z
dokumentacja  projektowg, specyfikacjami  technicznymi lub  innymi
dokumentami umowy.

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie
z postanowieniami warunkéw umowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czeSci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob
koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych
badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg robodt
oraz zestawienie ilosci wykonanych robét; stanowigce podstawe do ich oceny i
odbioru koncowego.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg
lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ robot, dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru
lub ktdra zostata wbrew postanowieniom warunkdw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych robdt oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie
zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Odbidr ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy
fundamenty i dach

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
Inzynier - osoba prawna Ilub fizyczna, w tym rdéwniez pracownik
Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okreSla sie inspektora nadzoru -
koordynatora)

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
nadzor inwestorski dla celéw Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa s3
wymienione w Umowie .

Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbidr
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtgczony do Kontraktu
Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
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dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosc¢
uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiarédw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajag
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem iloSci
robot w ustalonych jednostkach pomiarowych.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
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préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz
rodzajoéw prowadzonych robét.

33. Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

34. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

35. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okresSlong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustalono PN).

36.Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub
innym dokumentem normatywnym.

0Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki
badan materiatdw i jakosci roboét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace
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przy produkgcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.1. Przekazanie obiektu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) i
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢
za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonaé dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robdt, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w/w dokumentacji + wersje elektroniczna.
Dokumentacja zawierajgca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢
opracowana i skompletowana do dnia zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W
dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.

1.6.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ dokumentdw zapisana w Tomie I i II i w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania
jakos¢ elementdéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi Kontraktu.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:

« Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

« Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektor  Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

« W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

« Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

» Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W
Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych
obiektdw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na
Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki itp. W Cene
Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw
energetycznych nalezy do obowigzkdbw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢c go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

« utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

« Lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, wykopow i drdg
dojazdowych.
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« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdow na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeZzeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.6.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalagcji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi
uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy

1.6.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zostaC sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac takie informacje jak:

« stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

« stosowanie i dostepnos¢ Srodkdw ochrony osobistej,

« plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

« plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

* dziatania przeciwpozarowe,

« dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

» zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

« dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,
* inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robét.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty przekazania placu budowy do daty odbioru
koncowego.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle i ich elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do czasu podpisania protokotu koncowego
odbioru robot .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wiasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo
Budowlane".

MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robot
muszg uzyskaé aprobate Inwestora, Projektanta, Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U z 2013r. Nr 0, poz. 1409, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
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jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora, Projektanta, Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

.....

pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inwestora, Projektanta, Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegodlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizagji
Kontraktu.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robét niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
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terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy:

« wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

» zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem
na budowe lub zgtoszeniem.

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ] oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania robdét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnos¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w okreSlonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rzeczowo-
finansowy budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do oferty. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie gtownych obiektdw i zadan kontraktowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
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organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
Czesc 0gding opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

+ wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych
robot,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

Czesc¢ szczegbdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

« rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

« sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w
czasie transportu,

« sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw

robot,
e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakoS¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robdt i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor Nadzoru moZze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
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urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrédla ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli robdt prowadzonej przez
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Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

« uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu
zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdinych elementéw robdt,

« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
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e uwagi i polecenia Inwestora,

« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych
z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robdt,

« Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.

» Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

« Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania
sie.

» Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robédt chyba, Zze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie
(Umowie).

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢é kompletne informacje dotyczace ilosci
wykonanych robot a w szczegdlnosci:

« wyniki pomiarow bezposrednich

« obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robot i ich wyniki

* rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce
dodatkowych $wiadectw Ilub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W
uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci
czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaft Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentagji
odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkdw, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu robot
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rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.
Wykonawca winien przekazywacé Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w
miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

« pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

« protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas

realizacji.

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

« protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

6.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

7.1.

7.2,

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi  beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m?3 - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m?3 - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

Odbiory Techniczne oraz przejecie robdt odbywal sie bedg zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogdinych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikagcji
Technicznej
W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbiorow dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, Inzyniera i/lub innych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robdt

+ odbior czeSciowy

« odbidr ostateczny

+ odbidr pogwarancyjny

» odbidr urzadzen

8.1.1. Odbiory czesSciowe

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robdt. Przy odbiorze czeSciowym Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

24



IBUDARCH

czasie wykonywania robot

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Obmiar robot podlegajacych odbiorowi

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji.

8.1.2. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dokumentacje Projektowg powykonawcza

Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wihasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej
Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie
odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego
wraz z otoczeniem.

Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia witasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i
montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji.
Odbidér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw
objetych gwarancja.

8.1.4. Odbidr urzadzen

Odbior

urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem

nastepujgcych czynnosci:

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamdwieniu,
sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamodwionym, a
takze, czy w komplecie, sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,

oceny kosztorysowej,

oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

8.2. Etapy odbioru

W zaleznosSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

przejecie odcinka lub czesci robdt,

przejecie kofcowe,

przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa
Wykonania).
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8.2.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosSci i
jakosci wykonywanych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru lub Inzynier.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robdt jest protokdt sporzadzony
przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.

8.2.2. Przejecie odcinka robdt

Przejecie odcinka robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka robdt i
dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono
osobny czas wykonania.

8.2.3. Przejecie czesci robdt
Przejecie czesci robét dotyczy:
« kazdej znaczacej czesci robdt, ktdra albo zostata ukoniczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
» kazdej czesci robdt, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

8.2.4. Przejecie koncowe robot

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych catkowicie elementéw robot
zakonczonych prébami technicznymi.

Zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robdt podajac date zakonczenia robdt, pomijajac
wszelkg drobng zalegta prace i wady, do usuniecia ktérych Wykonawca jest
zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.2.5. Dokumenty do przejecia koficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

» Specyfikacje Techniczne,

« uwagi i zalecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

« Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

« wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i PZ],

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZ],

« aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i
PZ],

« sprawozdanie techniczne,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot Wtascicielom urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
 zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
« uwagi dotyczagce warunkow realizacji robot,
» date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.6. Przejecie ostateczne robét (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada
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Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca
przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej
wykonanie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wiasng oceng zakresu robot. Jako
element pomocniczy do wyceny wykorzystac nalezy Przedmiary Robét .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

» robocizne bezposrednia,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac

budowy

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skfad ktdrych wchodzg,:
pface personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drdég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpié w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem
robét:

« wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych  konstrukgcji

pomocniczych,

» obstugi geodezyjnej,

» rekultywacji terenu,

e wywozu odpaddw.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogodlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.
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9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czeS¢ i nalezy je
czytac tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

e Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

e Dz. U.z2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

e DzU z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 -
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw jaki powinny
odpowiadac budynki i ich sytuowanie ()

« Dz. U. Nr 90, pdz, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16
lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, ().

« Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych ().

e Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

« Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

e Dz. U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

e Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych.

e Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych.

e Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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