@ EMS PLAN

BANK: 41 1950 0001 2006 0277 0136 0002

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Michat Stelmasinski

PRACOWNIA: Ul.

ul. Switezianki 11/14
Cysters6w 20A lok 3
31-563 KRAKOW

NIP: 9591551190 REGON: 122545736 WEB: www.emsplan.pl E-MAIL:biuro@emsplan.pl, TEL:+48 600 170 049

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU:

»Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej
usytuowanej na konstrukcji zadaszajacej parking (carport) na
terenie oraz na potrzeby Osrodka Edukacyjnego i Dyrekcji
Swietokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura

towarzyszacy”

ADRES OBIEKTU WG ZAMOWIENIA:
Wojewddztwo $wietokrzyskie

Powiat kielecki

Gmina Bodzentyn Miasto/Obreb Bodzentyn

dziatka nr 688/8

NAZWY | KODY CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71232310-0 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczng
51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
09332000-5 Instalacje stoneczne.

45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

INWESTOR:

VALY .
12 T Swietokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4,
-0 .
v, N 26-010 Bodzentyn
'94_ 00
NARO
E-2104-02/PFU
ZESPOt PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko nr uprawnien data podpis
Projektowat: mgr inz. Michat Stelmasinski SWK/0068/POOE/10 04.2021

EMS Plan” Projekty instalacji elektrycznych
Projekty sieci oraz instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Projekty instalacji teletechnicznych i telemetrycznych
Projekty sterowania i automatyki napedéw wraz z wizualizacjg i sterowaniem komputerowym
Obliczenia natezenia oswietlenia. Projekty oswietlenia oraz iluminacji obiektéw.

Audyty efektywnosci energetycznej

kwiecien 2021




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 2 @

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.......ooueeeeeeeeetetetetetetetete e et seseseaeaesessasasasss s ssesesasasesesaseseseseseseseseasssasssssasasasasssesesesesans 2

CZESC OPISOWA ...ttt ettt ettt e e et e st e e et e et et et eeees s eeeeeee et s e et e ee et eeeeese s eeesesn s et erese et seesesn s seeseseans 4

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......cvvveeeeeceeteteteeeseeeeetesesesesesaesesesesessassesssssessasaesesesssesssasassasnas 4

1.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.......ouevivivieeeececteteeeseseesesesesesesesassesesssessssssesesesssesssassssssssesssassssesesssnas 4

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......ooeeiveeeeeerreeeeeeieiennens 5

1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO = UZYTKOWE ......overeeverereeerceeteseseseeesesaesesesesessassesesesesenens 5

1.3.1 PODSTAWOWE ZALOZENIA ......ovieieceeeeeeieteeceeeeeeeetesseeee et sessstesssessessssssssssesassssesesssesssssesssssssnans 5

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W SWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO ......coovveererierieeeeceeeeieiennans 6

1.3.3  ZAtOZENIA ODNOSZACE SIE DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU PV ....coovvevvrereeeeiereeeeeeeceeaeaesesenenans 7

1.4  OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH

PARAMETROW TECHNICZNYCH ..ot ieieeeeeeeeee ettt ssesas st sssesss st ssssssssessssssssssssasssssssssssssssassesssesssasas 7

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA........ccveveeerererererennns 7

2.1 WYMAGANIA STAWIANE DOKUMENTACIH PROJEKTOWED .....ovvivieeececeeeeeeeeeeeeeeee s naenes 7

2.1.1  PRACE PRZEDPROJEKTOWE .......cuivivieieiieeeeeetsessesseseeessesesesesssessssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssnassnsns 7

2.1.2 PRACE PROJEKTOWE ....ovvveeeeececteteteseeeeeteae e seseseeasae st sesesasas s st sesssasaesesessssssssassssassssassesesesesnasanes 8

2.1.3  BADANIA GRUNTOWO = WODNE .......oiuieeeriesieceeeeteteteseseseetetesssessesse e s ssssesseessssssssnassesesssssasesses 9

2.1.4 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW .....ouvvriieecececeeeeeeeesseeeeee s 9

2,15 ZIELEN ceveeeeececeetete ettt ettt a et ettt s ettt et s ettt ee s et ettt s en e ettt en s anaeee 9

2.2 WYMAGANIA STAWIANE WYKONANIU PRAC ......ciiuerieeieieeeeetsessessesaessessssessesassssssesssessesssssssssssens 10

2.2.1  PRACE INSTALACYINO — BUDOWLANE .....oovviiiececteteeetisesee et senae et sss et sssssnesessssssssenanens 10

2.2.2  PRACE SERWISOWO — GWARANCYINE .....ooovreerereeieesieeeeesceesesseesesessssesssssssssssssssssssssssssssssessssssanes 11

2.3 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ORAZ WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH11

p 2 T R =7 N1 =1 =V OO 11

2.3.2 INWERTERY PV ...ttt ettt ae et et s e a st eses s s sastet e s ssssaesetesesesssssantesssssananaees 11

2.3.3 OPRZEWODOWANIE ..ottt sttt s et tes s ses st ssss s sassetssssssssssstesssassanensns 12

2.3.4  KONSTRUKCIA ...ttt sttt ettt ss s et ettt s seesetetsses s sne st sess s s aneeens 12

2.3.5 INSTALACIA ODGROMOWA ......ooovivveeeeeeeteteeeteeeseeetetesesessaeaetesesesssas st esesessassesesesesesssassesesesesananaens 12

2.3.6  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.......covveieereeeeeeeeeetsseeeeteteees st sessessesssssssssssssesssssssnansns 13

2.4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .....cocouveruerereereeeeceeieeeseeeseseeeseseseseneenens 14

2.4.1 ZASADNICZE CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU ROBOT:....cocvveeeeeeeiereeerececeeievesesesesesaesesesesenaeens 14

2.4.2  KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ovieieieiiiieieteteteteestses ettt esesessssssasass s s s esssesesssssssssssesesssesesenns 14

2.4.3 ODBIOR ROBOT ...ttt ettt a et et s s aet et et es s s teteses s snastesesesesnananee 15

CZESC INFORMACYINA ...ttt sttt ettt sttt s ettt et et esesesesesessssas st et st et et st st st st ss st et etesssstetesesesenenas 17

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW .....ovovivvieeeecteeeteteseseeceete e sesese st sesessesasaesesessssssassesessssssassssesessssananns 17

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE ........oivieeieceeeseeieesesee e tetsssseseeesssssssessssetsssssssessstssssesssssssssssssssssssnsssssnns 17

3.  PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO.......ooveieeeceeteteeeteeectctesetetesesasaeaesesesesssasaesesesesesssassesesessssssaesesesessassesetesassssnsastesesessssassssesasasssasassesanas 17

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA  ROBOT

BUDOWLANYCH ..ottt ettt s ettt s e s et ettt s sasseses et s s s saes et et essassssetesessssasaet et et esesssansssesessenanensesenas 19
E-2104-02/PFU

Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszajgcej parking (carport) na
terenie oraz na potrzeby Osrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Swietokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura
towarzyszacag



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 3 @

4.1 ZAtACZNIKI GRAFICZNE Z PRZEDSTAWIENIEM ZAKRESU ZAMOWIENIA .......oovivereiereececeveeveeeeeaeaee 19

E-2104-02/PFU

Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszajgcej parking (carport) na
terenie oraz na potrzeby Osrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Swietokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura
towarzyszacag



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 4 @

CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy inwestycji
realizowanej przez Swietokrzyski Park Narodowy pod nazwa ,Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch
instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszajgcej parking (carport) na terenie oraz na
potrzeby Osrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Swietokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura
towarzyszgcq”. W programie funkcjonalno-uzytkowym okreslono w sposéb ogdlny wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego dotyczgce realizowanego zamodwienia. Program stanowi podstawe do
sporzadzenia kalkulacji na kompleksowej realizacji opisanego w opracowaniu zaméwienia, ktére polegac
bedzie na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz montazu instalacji PV wraz z konstrukcjg nosng nad
miejscami parkingowymi na terenie Inwestora w lokalizacji wskazanej w niniejszym dokumencie. Budowa
wspomnianej infrastruktury ma poprawi¢ efektywnoséé energetyczng catego obiektu SPN oraz zapewnic
zadaszenie nad miejscami parkingowymi.

Uzyskana energia elektryczna w catosci zuzywana bedzie na potrzeby wtasne obiektow. Zasilanie

obiektéw w energie elektryczng odbywa sie linig kablowg ziemna.

1.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa infrastruktury PV zaktada:
0 Sporzadzenie na podstawie niniejszego programu oraz wizji w terenie kompletniej
wielobranzowej dokumentacji projektowe]j zawierajace;j:

= obliczenia elektryczne dla instalowanych paneli PV oraz falownikéw,
rozplanowanie nachylen uwzgledniajacych nastonecznienie,
oszacowanie warto$ci wyprodukowanej energii i symulacja oszczednosci
z tego faktu wynikajgcych,

= elektryczne schematy ideowe oraz plan sytuacyjny instalacji wraz z
infrastrukturg

= obliczenia konstrukcyjne dla catej konstrukcji zadaszenia

= rysunki konstrukcji nosnych wraz z planem sytuacyjnym zabudowy car-
portu

= projekty budowlane stanowigce zataczniki do PNB lub projekty
techniczne bedace zatgcznikiem do zgtoszen robdt budowlanych nie
wymagajgcych uzyskania PNB.

= Program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac budowlanych,

= Projekty powykonawcze catej inwestycji uwzgledniajgce zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji,

= Kosztorysy wykonawcze z uwzglednieniem w/w zmian i korekt.
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uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, warunkéw i pozwolen koniecznych do
prawidtowego wykonania prac instalacyjno - budowlanych.

ztozenie kompletnej z punktu widzenia celu dokumentacji u Zamawiajgcego wraz z
decyzjg o PNB lub kopig zgtoszenia robét budowlanych.

wykonanie na podstawie uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji nowych
konstrukcji wraz z instalacjg PV wskazanych w projektach oraz niniejszym PFU.
uruchomienie instalacji PV — konfiguracja dziatania zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami
Zamawiajgcego

niezbedne pomiary elektryczne, ktorych wyniki stanowig zatgcznik do dokumentacji
powykonawczej

wykonanie systemu wizualizacji i pomiaréw wyprodukowanej energii i zaoszczedzonych
emisji CO2 z poszczegdlnych paneli PV umozliwiajgcego odczyt we wskazanych przez
inwestora miejscach + oprogramowanie systemu

pomiary parametréw technicznych i potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami PN oraz
wytycznymi niniejszego PFU oraz uzgadnianiej dokumentacji techniczne;.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Gtéwnymi elementami warunkujgcymi wykonanie przedmiotu zamoéwienia sa:

0}
0}
o

Umowa z Zamawiajgcym — Swietokrzyskim Parkiem Narodowym;

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2  wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.;
Polskie Normy;

Uzgodnienia z zaktadem energetycznym.

Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

Przedmiot zamdwienia oraz catg tworzong w ramach zamdwienia dokumentacje techniczng

nalezy na biezgco uaktualnia¢ i weryfikowac .

1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.3.1 PODSTAWOWE ZAtOZENIA

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Bodzentyn, potozonej w powiecie

kieleckim w wojewddztwie Swietokrzyskim. Doktadne wskazanie lokalizacji przedstawionej w zatgczniki

graficznym nr 1 udostepnionym przez Zamawiajgcego. Orientacyjna lokalizacja inwestycji na rys nr 1. —
wspotrzedne: 50°56'34.1"N 20°56'53.4"E
W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbednych pozwolen

na wykonanie ww. instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje,

uzgodnienia (w tym: z zaktadem energetycznym), ekspertyzy lub oswiadczenia oséb uprawnionych o

technicznych mozliwosciach wybudowania projektowanej infrastruktury.
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Rys 1. Lokalizacja planowanej inwestycji

Podstawowe wymiary parkingu to ok 22m x 10m. Na tej powierzchni nalezy rozplanowac carport
0 sumarycznej mocy nie mniejszej niz 26 kW i nie wiekszej niz 27 kW - warto$¢ doktadna podyktowana
parametrami technicznymi oraz wymiarami paneli.

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W SWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO

Wszelkie dziatania projektowe powinna wykona¢ osoba uprawniona posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen i w specjalnosciach:
0 konstrukcyjno-budowlanej;
0 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Cata konstrukcja carportu w sSwietle Prawa Budowlanego moze by¢ zinterpretowana jako
budowa wiaty. W orzecznictwie sgdowym wiata zostata utrwalona pod pojeciem budowli
nieposiadajgcej co najmniej jednej sciany wspartej na filarach. Filary te stanowig podstawowy element
konstrukcyjny wiaty. Zatem jesli zadaszenie posiada maksymalnie 3 $ciany zostanie uznane jako wiata i
beda miaty zastosowanie przepisy dotyczace wiat garazowych.

Wiata na pewno nie jest budynkiem. Od budynku odrdznia jg przede wszystkim to, ze jest ona
pozbawiona wszystkich albo wiekszosci scian zewnetrznych, a takze najczesciej jej konstrukcjg nosna,
na ktérym osadzony jest dach, sg stupy wigzgce budowle z gruntem. (...) Wiata jest obiektem
budowlanym:

0 niezwigzanym trwale z gruntem, lub
0 niewydzielonym z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych, lub tez
0 nieposiadajagcym fundamentéw lub dachu.

Przy czym dla uznania obiektu budowlanego za wiate wystarczajgce jest spetnienie przynajmniej
jednej z tych przestanek.

W zaleznosci od w/w interpretacji nalezy przed podjeciem budowy wiaty doktadnie
przeanalizowac status prawny i prawidtowo okresli¢ niezbedne formalnosci zwigzane z jej budowa oraz
umozliwiajgce zgodng z Prawem Budowlanym budowe instalacji.
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W przypadku checi budowy obiekty bedgcego w swietle przepisach prawa wiatg o powierzchni
do 50m’ nalezy za pomoca zgtoszenia przed terminem rozpoczecia prac powiadomié¢ odpowiednie
organy. Zgodnie z artykutem 30 pkt. 2 prawa budowlanego w zgtoszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i
sposéb wykonywania robét budowlanych oraz termin ich rozpoczecia.

1.3.3 ZAtOZENIA ODNOSZACE SIE DO FUNKCIONOWANIA SYSTEMU PV

Cafa instalacja PV w formie carportu ma za zadanie poprawi¢ efektywnos¢ energetyczng
kompleksu O$rodka Edukacyjnego i Dyrekcji Swietokrzyskiego Parku Narodowego.

Podstawowg funkcjonalnoscig systemu jest wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby
wewnetrzne Zamawiajgcego i w sposéb bilansowy zmniejszenie kosztéw zwigzanych z eksploatacja
instalacji elektrycznych.

Cafa instalacja carportu wraz z konstrukcjg powinna takze spetnia¢ funkcje zadaszenia nas
stanowiskami parkingowymi tworzgcego ochrone przed nadmiernym nastonecznieniem i
nagrzewaniem zaparkowanych samochodow.

Trzecig wazng cechg zabudowywanej infrastruktury jest estetyka i wpisanie sie budowli w
otoczenie — stworzenie wrazenia tfagodnego przejscia z zielonej strefy roslinnosci do miejsc
przeznaczonych na parking w planie zagospodarowania otoczenia budynku SPN.

1.4 OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH

Najwazniejszymi parametrami okreslajgcymi instalacje PV s wifasciwosci elektryczne
zaprojektowanej instalacji. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry byty zgodne z PN.

Pomimo ustalenia doktadnej mocy instalacji carportu mozna zrealizowaé inwestycje stosujgc
moduty PV i pozostate aparaty bez wskazywania konkretnych mocy pod warunkiem takiego
rozmieszczenia instalacji, aby nie wychodzita poza obreb parkingu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA STAWIANE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

W rozwinieciu punktu 1.1 i koncentrujgc sie stricte nad pracami projektowymi nalezy rozrdéznic
nastepujace czesci:

2.1.1 PRACE PRZEDPROJEKTOWE

Prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia poprzez m.in.:
0 wizje lokalng na terenie przewidzianego do zabudowy parkingu oraz okreslenie zakresu
niezbednych prac instalacyjnych;
O ustalenie formy prawnej budowli oraz ustalenie procedur wg PB.
0 aktualizacje zatozen doborowych mocy instalacji PV
0 sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogdlnych
zatozen realizacji zadania

E-2104-02/PFU
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uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, warunkéw oraz pozwolen koniecznych do
realizacji inwestycji;

uzgodnienie z Zamawiajagcym wstepnej koncepcji projektowej z naciskiem na
rozwigzania materiatowe tj.

e przedstawienie Zamawiajgcemu wstepnych rozwigzan projektowych wraz z
ukazaniem technicznych parametréw instalacji PV oraz szczegétow
konstrukcyjnych ze wskazaniem na odpowiednie dokumenty potwierdzajace
parametry techniczne i ewentualne wizualizacje projektowanego obiektu;

e wykonanie planu realizacji inwestycji z okresleniem kolejnych etapow
wykonania prac oraz terminéw ich realizacji — ustalenie harmonogramu prac
(wtaczajac w to prace projektowe).

Celem wykonania dokumentacji przedprojektowej jest ustalenie wszystkich niezbednych

aspektow, ktore beda prowadzi¢ do prawidtowego zaprojektowania i wykonania carportu. Na tym

etapie realizacji inwestycji Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uwzgledni niezbedne rozwigzania

techniczne zwigzane z dopasowaniem prac projektowych i wykonawstwie do modelu finansowania

inwestycji.

2.1.2 PRACE PROJEKTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej wedtug zatozen czesci przedprojektowej w jezyku

polskim, wraz z ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego

Na etapie projektowym Zamawiajgcy ma prawo do weryfikacji dokumentacji projektowej pod

wzgledem jej poprawnosci i zgodnosci pod wzgledem technicznym i formalnym.

Na dokumentacje projektowq sktadajg sie:

o O

O O O O

Projekt instalacji modutéw PV o nominalnej mocy energetycznej 26,28 kWp ;

Dobodr kierunku i kata nachylenia modutéw, umozliwiajagcy optymalng prace uktadu i
uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od nastonecznienia, przy dostepnej
powierzchni dachu;

Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem
przeciwprzepieciowym dla czesci DCi AC.

Projekt AKPiA uktadu PV

Projekt konstrukcji nosnej carportu wraz z obliczeniami.

Projekt budowlany stanowigcy zatacznik do PNB lub projekt techniczny bedacy
zatgcznikiem do zgtoszeni robdt budowlanych nie wymagajacych uzyskania PNB.
Program bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac budowlanych,

Kosztorysy wykonawcze.

Zbiorcze zestawienie kosztow

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana i podpisana przez osoby posiadajgce

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz budowlano-konstrukcyjnej, o ktérych mowa w
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Rozdziale 2 Art.14 ust.1 pkt.4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013
r. poz. 1409).

W projekcie powinien by¢ zawarty projekt instalacji wraz z parametrami technicznymi
wszystkich niezbednych urzadzen do prawidtowego funkcjonowania systemu PV. Do projektu nalezy
dotgczy¢ wazne uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie aktualnego wpisu do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Zaprojektowany uktad sterowania/automatyki powinien zapewniac:

0 kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami ACi DC,

O pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu
uruchomienia instalacji modutéw PV,

0 archiwizacje danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz ich
wyswietlania na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji,

0 wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na ekranie w jednym 2z pomieszczen
zlokalizowanych w budynku przylegtym do parkingu.

Wykonawca ma obowigzek wspodtpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie tworzenia
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodnosci
dokumentacji projektowej z wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz wymaganiami
stawianymi poprzez ustalony model finansowania inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego
dokumentacje projektowe, wtasciwych decyzji administracyjnych wynikajacych z przepisdw prawa oraz
dokumentéw wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym wiasciwych uzgodnien opinii,
ekspertyz rzeczoznawcéw, gestorow sieci, i jednostek administracji, materiatéw geodezyjnych oraz
dodatkowych analiz i opracowan pomocniczych w niezbednym dla projektowanych instalacji zakresie.

Projekty budowy carportu w tytutowej lokalizacji z odpowiednimi obliczeniami technicznymi
nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie *.dwg i *.pdf.

2.1.3 BADANIA GRUNTOWO - WODNE

Dla planowanych robdt nie majg znaczenia warunki gruntowo - wodne.
Teren montazu bezposrednio zblizony do jezdni najczesciej wyniesionej nad gruntem dla
swobodnego odptywu wéd deszczowych z jednoczesnym niskim poziomem wdd gruntowych.

2.1.4 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Obiekty bedace przedmiotem instalacji sy planoweane w obszarze okreslonym w planie
zagospodarowanie przestrzennego dla miasta i gminy Bodzentyn jako strefa ochrony konserwatorskiej
B (przedmiescia XIX i XXw.) oraz w odlegtosci ok 100m od zabytkowego obiektu sakralnego.
Planowane instalacje nie bedg ingerowaty w przyrode posiadajgcg status ochrony konserwatorskiej.
Woycinek z PZP jako zatacznik nr 2 do niniejszej dokumentacji.

Zamawiajgcy nie wskazat sytuacji mogacej stwarza¢ zagrozenie naruszenia zasad zachowania
ochrony obiektéw bedacych pod nadzorem konserwatorskim.

2.1.5 ZIELEN

W zadaniu nie zaktada sie robdt zwigzanych z ingerencjg w zielen i nie ma przewidzianej
inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu zagospodarowania zieleni.
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2.2 WYMAGANIA STAWIANE WYKONANIU PRAC

2.2.1 PRACE INSTALACYJNO — BUDOWLANE

Zakres prac instalacyjno-budowlanych obejmuje wykonanie infrastruktury PV carport zgodnie z

opracowang dokumentacjg projektowg po uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzen oraz pozwolen, o

ktorych mowa powyzej oraz dostosowanie istniejgcych urzadzen i instalacji do prawidtowego

wspotdziatania z nowo zaprojektowanym systemem, w tym w szczegdlnosci opisanych ponizej:

(o}
(o}

wyznaczenie i przygotowanie miejsca montazu urzadzen;

okreslenie przebiegu tras przewoddw od miejsca montazu urzadzen do wpiecia w
istniejgce instalacje;

montaz urzadzen w wyznaczonych i przygotowanych miejscach, wg dokumentacji;
wykonanie prac zabezpieczajgcych istniejgcg infrastrukture instalacyjng oraz
zabezpieczenie i odpowiednie oznaczenie na drodze wykonywanych prac;

integracja instalacji z istniejgcg instalacjg wedtug dokumentacji projektowej;
Wykonawca na witasny koszt zutylizuje ziemie i gruz pozostaty po robotach
budowlanych.

Wykonaweca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni ciggdw pieszych, jezdni i
zielonych poboczy zniszczonych w czasie wykonywania robdt do stanu nie gorszego niz
pierwotny i zapewnienia przejezdnosci ciggéw komunikacyjnych. Roboty odtworzeniowe
nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci wykopu powiekszonej o odcinek szerokosci
min.0,30 m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
zniszczen, poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj
koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposéb uzgodniony z zarzadca danej drogi;
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia zniszczonych terendéw zielonych i matej
architektury;

Wykonaweca przeprowadzi wymagane préby i badania, przed uzyskaniem odbioru robét
oraz sporzadzi protokoty z tych préb podpisanych przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi;

Wykonawca uzyska i przygotuje niezbedne dokumenty (protokoty, karty gwarancyjne
oraz ksigzki serwisowe) zwigzane z przekazaniem do uzytkowania przebudowanych
opraw;

Wykonawca przeprowadzi szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen i potwierdzenie
przeprowadzonego szkolenia poprzez protokdt, w ktérym opisany zostanie zakres
szkolenia

Po wykonaniu catosci inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu wynikdw pomiardw odpowiednich parametréw zgodnych z obowigzujgcymi

przepisami prawa. Zamawiajgcy wymaga aby pomiary zostaty wykonane przez osobe posiadajgca

odpowiedni specjalistyczny sprzet pomiarowy oraz odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania

badan i pomiaréw elektrycznych. Zamawiajacy po wykonaniu pomiaréw wymaga od Wykonawcy
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przedstawienia protokotu z wykonanych pomiaréw podpisanego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia wymagane przy pomiarach.

Wykonawca po wykonaniu catosci inwestycji przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
realizacji inwestycji oraz instrukcje eksploatacji i obstugi urzgdzen w jezyku polskim.

2.2.2 PRACE SERWISOWO - GWARANCYJNE

W ramach wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu realizacji zamodwienia przewiduje sie
wykonanie przeglagdéw gwarancyjnych i ustug serwisowych zainstalowanych w ramach zamdwienia
przez okres obowigzywania gwarancji. Czas reakcji serwisu okresla sie maksymalnie na 6 h od
momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarancji. Czas usuniecia wady/usterki okresla sie na 48 godzin
od momentu zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady/usterki uwaza sie za skuteczne z
chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu z usuwania wad i usterek.

W ramach przystugujgcego wynagrodzenia, z tytutu realizacji zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania, co najmniej, dwdch przegladdéw technicznych urzadzen elektrycznych,
w okresie obowigzywania gwarancji. Przeglady zostang ustalone z Zamawiajgcym oraz zostang
potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni
kalendarzowych od wykonania przegladu technicznego oprawy. Szablony protokotéw zostang
uzgodnione z zamawiajgcym na etapie wdrozenia systemu,

2.3 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ORAZ WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

2.3.1 PANELPV

Panele PV uzyte do zabudowy carportu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania :

0 powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna by¢ nie mniejsza niz 1,6 m2,
moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 350 Wp z tolerancjg £5W,
napiecie pojedynczego panelu powinno byé nie mniejsze niz 35 V (Vmp przy Pmax),
prad pojedynczego panelu powinien by¢ nie mniejszy niz 10,0 A (Imp przy Pmax),
sprawnos¢ pojedynczego panelu nie mniejsza niz 19%,

O O 0O 0O

panele musza by¢ wyposazone w system, umozliwiajgcy zdalng, indywidualng kontrole
produkcji energii paneli, regulacje mocy i przeptywu w stringach na poziomie panelu.

o

Zakres temperatury zewnetrznej -40°C do +85°C

o

Okres gwarancyjny musi zaczyna¢ w momencie odbioru wykonanej instalacji. Dostawca
musi dostarczy¢ uzytkownikowi podpisang kopie certyfikatu gwarancyjnego
niezwtocznie po dokonaniu odbioru instalacji.

2.3.2 INWERTERY PV

Proponowane parametry inwerterdw ( falownikow) DC/AC, systemu zarzgdzania i wizualizaciji.
O inwertery 3 - fazowe,
0 inwertery powinny posiadac¢ zabezpieczenie odcinajgce napiecie przy braku obecnosci
sieci zasilajacej,
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O O 0O O 0O o O

(0]

inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje z siecig ( Ethernet ), posiada¢ modut
Bluetooth, modut RS485, Ethernet, Zigbee, Wi-Fi, GSM (na etapie uzgodnien nalezy
ustali¢ kanat komunikacji i odpowiedni protokot) oraz wspotpracowaé z jednostka
centralng systemu zarzgdzania MMU.

minimalne napiecie DC na wejsciu inwertera: 600VDC,

minimalna ilo$¢ trakeréw MPP: 2,

zakres napieciowy pracy MPP trakeréw: 200V ... 800V,

stopien ochrony IP65.

zakres temperatury eksploatacji: -40°C do +60°C

emisja hatasu: <40dBA

inwerter (falownik) powinien mie¢ mozliwos¢ wspdtpracy programowej z systemem
zarzgdzania MMU optymalizujgcymi przeptyw energii na poziomie modutow.

system zarzadzania powinien zapewniaé trwatg transmisje np. przez interface RS 485 z
odpowiednimi GATEWAY komunikujgcymi sie z panelami.

system zarzadzania instalacjg powinien umozliwia¢ wizualizacje produkcji energii przez
system a takze kontrole wydajnosci kazdego z zainstalowanych modutéw w danym
stringu poprzez sie¢ komputerowg na dowolnym urzadzeniu stacjonarnym i przenosnym
wyposazonym w odpowiednie oprogramowani systemowe.

System centralnego zarzadzania MMU musi spetnia¢ wymagania p-poz i mie¢ mozliwosé
centralnego odtgczania napiecia DC na poziomie paneli w

certyfikat CE

2.3.3 OPRZEWODOWANIE

Proponowane parametry kabli do paneli PV:

(0]

O O O O

kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40°C do + 70 °C,

kable powinny by¢ podwdjnie izolowane,

kable powinny posiadac izolacje na napiecie state min 800 VAC/1600 VDC.

2.3.4 KONSTRUKCIA

Konstrukcja nosna dla paneli powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

(0]
(0]
(0]
(0]

(0]

wielko$¢ carportu: wielostanowiskowa,

typ zadaszenia: szczelne lub zaluzjowe,

materiat podkonstrukcji: stal lub drewno klejone

kolorystyka konstrukcji: wg palety RAL (uzgodni¢ z Zamawiajgcym) lub narutalne drewno
bejcowane

modutowa budowa - pozwala na dopasowanie ilosci stanowisk do potrzeb klienta

2.3.5 INSTALACJA ODGROMOWA

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm. Przy

koniecznosci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN
62305-3, PN-EN 62561-2.
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2.3.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przeciwprzepieciowg instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
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2.4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.1 ZASADNICZE CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU ROBOT:

Gtéwnymi etapami wykonywania robét budowlanych na podstawie przedtozonej wczesniej

dokumentacji projektowe;j sa:

(0]

O O OO0 0O 0o o o o

wykonanie wykopdw dla podstaw konstrukcji carportu,

montaz konstrukcji pod moduty PV,

montaz modutéw PV na konstrukcji,

utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,
modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

montaz inwerterow PV,

montaz uktadu automatyki,

wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
uruchomienie ukfadu i regulacje,

szkolenie obstugi. uzbrojenie stupow w belki ustojowe i elementy nosne dla
przewoddéw izolowanych,

2.4.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé , przygotowad i przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi

program zapewnienia jakosci robét. Projekt zapewnienia jakosci robdt powinien zawierac:

o

sposéb wykonywania i organizacje robdt z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i
kadrowych,

wykaz pracownikow z aktualnymi uprawnieniami (kopie swiadectw kwalifikacji E),
sposéb zapewnienia BHP,

system kontroli robdt (badania i pomiary instalacji elektrycznej, kontrola zabudowanych
materiatow, sprawdzenia atestow i certyfikatéw uzytych materiatéw)

projekt organizacji ruchu na terenie parkingu i ciggdw komunikacji pieszej objetej
inwestycjg

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy, ktéry jest dokumentem prawnym

obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie prowadzenia inwestycji. Zapisy w dzienniku

budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt. Kazdy zapis w dzienniku

budowy nalezy opatrzy¢ datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem

imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nr stosownych uprawnien budowlanych. Zapisy

prowadzone w dzienniku muszg by¢ chronologiczne, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem.

W czesci dotyczacej instalacji carportu do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegolnosci:

(0]
(0]
(0]

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw robdt,
uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor),
wyjasnienia , uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,
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O przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach elektrycznych,

O zgtoszenia i daty odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

0 daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inwestorowi/ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru budowlanego) do ustosunkowania sie. Decyzje
Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego), wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robédt
elektrycznych. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie, stanowigcym integralny zatacznik dokumentacji wykonawczej i wpisuje do ksigzki
obmiaréw. Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne s3 dotgczane do kazdego obmiaru robdt i
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci robot.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :
0 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
0 protokoty przekazania terenu budowy,
0 protokoty odbioru robét,
0 protokoty z narad i ustalen
0 korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, dostepne dla Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru budowlanego)

2.4.3 ODBIOR ROBOT

Instalacje i sieci elektryczne podlegajg nastepujgcym etapom odbioréow:
0 odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
0 odbidr koncowy instalacji,
0 odbidér pogwarancyjny.
Odbiory robét zostang dokonane komisyjnie i zakoriczone protokotami badan odbiorczych.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu (kable, fundamenty). Odbior robdt
zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inwestor (Inspektor
nadzoru) w obecnosci kierownika budowy i wykonawcy. W trakcie dokonywanego odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i sporzagdzony odpowiedni
wpis do dziennika budowy. Gotowos¢ do odbioru danej czesci instalacji zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika i powiadomienia Inwestora.
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania robdt w oparciu o dokumenty
przedstawione komisji.

Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbidr ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczgc od dnia zgtoszenia. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej i funkcjonalnej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Do odbioru
ostatecznego Wykonaweca przygotuje nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktdre wystgpity w trakcie
realizacji inwestycji,
karty gwarancyjne urzadzen,
dokumentacje pomiarowg zawierajgcg protokoty pomiardéw elektrycznych,
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

O O O O

protokoty odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikajagcych z umowy
gwarancyjne;j.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robodt elektrycznych sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci prac.
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CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowy carportu na terenie oraz na potrzeby Osrodka Edukacyjnego i Dyrekgcji
Swietokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura towarzyszaca w Gminie Bodzentyn z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw (jesli sg wymagane).

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane zostanie wydane w trakcie prowadzenia czynnosci wg punktu 2.1.1 przedmiotowego
programu  funkcjonalno-uzytkowego Petnomocnikowi, ktéry bedzie reprezentowat Zamawiajgcego
(Inwestora) przed Organami Administracji Architektonicznej , Nadzoru Budowlanego i innych Organéw

Administracji Panstwowej i Samorzgdowej.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Catosc¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami oraz zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie

Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie.

Najistotniejsze przepisy prawne zwigzane z realizacjg inwestycji:

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013.10.03 z
pozn. zm.)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z pdzn. zm.)

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z pdzn. zm.)

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232 z pdzn. zm.)

0 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2013.1235 z p6éin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2014.1040 z p6in. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnial8 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym

Obowigzujagca norma w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych wiasciwych dla
przedmiotu zamdwienia, bezpieczenstwa, higieny i ochrony pracy

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

oraz wszelkie nie wymienione powyzej dokumenty prawne i normy budowlane zwigzane z

prawidtowq realizacjg inwestycji.
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4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 ZALACZNIKI GRAFICZNE Z PRZEDSTAWIENIEM ZAKRESU ZAMOWIENIA

Zatacznik jest orientacyjnym przedstawieniem zakresu inwestycji — mapka nie trzyma skali.
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